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article 1 - Objet  
Le présent document décrit les conditions techniques et opérationnelles par lesquelles l’Opérateur 

d’Immeuble permet à l’Opérateur d’accéder aux Câblages FTTH et aux Liens NRO-PM, en application des 

Conditions Générales et des Conditions Particulières du Contrat. 

 

article 2 - Souscriptions préalables  
La souscription par l’Opérateur à la version à jour des contrats ou services listés ci-après est un prérequis 

nécessaire et indispensable aux échanges entre l’Opérateur d’Immeuble et l’Opérateur au titre du Contrat : 

- contrat de Fourniture d’informations relatives aux déploiements FTTH de l’Opérateur d’Immeuble ; 

- contrat permettant l’accès à l’Espace Opérateurs de l’Opérateur d’Immeuble ; 

- contrat relatif à la fourniture des e-services de l’Opérateur d’Immeuble : 

o service Translation d’Adresse Operateurs (TAO), permet à l’Opérateur d’obtenir les 

informations sur la structure de l’immeuble à l’adresse du Client Final ainsi que la référence 

du NRO de rattachement, afin de faciliter et fiabiliser la commande de mise à disposition 

d’une Ligne FTTH avant cette commande,  

o dans le cas où l’Opérateur souhaite passer commande de mise à disposition d’une Ligne 

FTTH avec demande de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble : 

▪ service e-RDV, avant commande, permet de consulter le planning d’intervention des 

techniciens de l’Opérateur d’Immeuble pour réserver un rendez-vous en fonction 

des plages horaires disponibles, 

o service d’Échanges de Fichiers de Commandes (EFC), permet d’échanger les fichiers relatifs 

aux commandes FTTH et à leurs mises à disposition, pour passer et suivre les commandes, 

o dans le cas où l’Opérateur souhaite effectuer des mutations de fibre lors de la réalisation ou 

de la maintenance des Câblages Client Final : 

▪ service e-Mutation Fibre FTTH, permet à l’Opérateur de prendre contact avec 

l’Opérateur d’Immeuble pour obtenir une nouvelle affectation de fibre pour la Ligne 

FTTH concernée, en cas de difficulté rencontrée lors de la construction ou de la 

maintenance dudit Câblage, 

o service e-SAV, permet le dépôt et le suivi des signalisations SAV, des dysfonctionnements et 

des anomalies, et la consultation du planning des techniciens de l’Opérateur d’Immeuble 

pour réserver un rendez-vous en fonction des plages horaires disponibles, 

o dans le cas où l’Opérateur souhaite commander des Lignes FTTH avec Câblage BRAM : 

▪ service Frontal Commande Intégré (FCI), permet de passer commande de prestation 

d’étude de raccordement de Site Mobile,  

- dans le cas où l’Opérateur souhaite passer commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec 

demande de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur : 

o contrat de prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH.  

 

article 3 - cofinancement  

3.1 information d’intention de déploiement  
Pour chaque Zone de cofinancement pour laquelle l’Opérateur d’Immeuble envisage de déployer des 

Câblages FTTH, l’Opérateur d’Immeuble envoie une information d’intention de déploiement à l’Opérateur.  

L’Opérateur est informé du déploiement des Câblages FTTH sur une Zone de cofinancement par courrier 

électronique.  

Ce courrier précise : 

- la liste des communes concernées par le déploiement avec leur code INSEE ; 
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- le parc prévisionnel par année des Logements Couverts et Raccordables de la Zone de 

cofinancement ; 

- les références des NRO de l’Opérateur d’Immeuble sur lesquels sont livrés les Liens NRO-PM 

collectant les Câblages FTTH. 

L’Opérateur d’Immeuble communique l’information d’intention de déploiement au moins 2 mois avant la 

première Date de lancement de Lot de la Zone de cofinancement. 

 

3.2 engagement de cofinancement 
L’Opérateur peut : 

- soit envoyer son engagement de cofinancement par lettre recommandée avec accusé de réception à 

l’Opérateur d’Immeuble à l’adresse figurant dans le courrier d’information d’intention de 

déploiement, 

- soit le remettre en main propre contre signature à cette même adresse.  

La date d’engagement de l’Opérateur correspond à la date de réception figurant sur l’accusé de réception 

postal ou la date de remise en main propre. 

Le contenu et le format de l’engagement de l’Opérateur sont précisés dans la rubrique « engagement » de 

l’annexe « formulaires d’engagement de cofinancement » des Conditions Particulières. 

De plus, l’Opérateur doit envoyer la version électronique, au format Microsoft® Excel, de son engagement 

de cofinancement, par courrier électronique à son interlocuteur commercial GERS FIBRE habituel. En cas de 

contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le formulaire papier prévaut.  

L’Opérateur est informé par courrier électronique, conformément à la rubrique « CR engagement » de 

l’annexe « formulaires d’engagement de cofinancement » des Conditions Particulières de la prise en compte 

de son engagement sous 13 Jours Ouvrés à compter de la réception de l’engagement par l’Opérateur 

d’Immeuble. L’Opérateur d’Immeuble précise à l’Opérateur les éventuelles restrictions qui s’appliquent à son 

engagement (type d’accès au PM disponible, nombre limité d’Emplacements, taille des Emplacements, etc.). 

Lorsque l’engagement de l’Opérateur n’est pas conforme à l’annexe « formulaires d’engagement de 

cofinancement » des Conditions Particulières pour une zone de cofinancement donnée, l’engagement de 

l’Opérateur pour la zone de cofinancement concernée n’est pas pris en compte et l’Opérateur d’Immeuble 

indique dans le « CR engagement » le motif du refus.  

 

3.3 augmentation du niveau d’engagement de cofinancement  
L’Opérateur peut augmenter son niveau d’engagement de cofinancement : 

- soit en envoyant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Opérateur 

d’Immeuble à l’adresse figurant dans le courrier d’information d’intention de déploiement, 

- soit en la remettant en main propre contre signature à cette même adresse.  

Le contenu et format de l’ « augmentation du taux de cofinancement » de l’Opérateur sont précisés dans la 

rubrique « augmentation du taux » de l’annexe « formulaires d’engagement de cofinancement » des 

Conditions Particulières. 

L’Opérateur envoie également la version électronique, au format Microsoft® Excel, de sa demande d’ 

« augmentation du taux de cofinancement » par courrier électronique à son interlocuteur commercial GERS 

FIBRE habituel. En cas de contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le formulaire 

papier prévaut.  

 

L’Opérateur d’Immeuble envoie par courrier électronique le compte-rendu de la demande d’augmentation du 

taux de cofinancement, conformément à la rubrique « CR Augm Tx » de l’annexe « formulaires 

d’engagement de cofinancement » des Conditions Particulières sous 13 Jours Ouvrés à compter de la 

réception de l’augmentation de son engagement.  

L’Opérateur d’Immeuble précise dans le « CR Augm Tx » la date de prise en compte de l’augmentation de 

son engagement de cofinancement. Cette date ne peut excéder de 20 Jours Ouvrés la date de réception de 

la commande par l’Opérateur d’Immeuble. 
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Lorsque l’augmentation d’engagement de l’Opérateur n’est pas conforme à l’annexe « formulaires 

d’engagement de cofinancement » des Conditions Particulières pour une zone de cofinancement donnée, 

l’augmentation d’engagement de l’Opérateur pour la zone de cofinancement concernée n’est pas prise en 

compte et L’Opérateur d’Immeuble indique dans le « CR Augm Tx » le motif du refus.  

 

3.4 calcul du nombre maximal de Lignes FTTH affectées en cofinancement  
Le calcul du nombre maximal de Lignes FTTH affectées à l’Opérateur en cofinancement tel que précisé au 

paragraphe « nombre maximal de Lignes FTTH affectées au titre du cofinancement » des Conditions 

Particulières et celui du nombre de Lignes FTTH qui lui sont mises à disposition sont réalisés au dernier jour 

de chaque mois. 

 

article 4 - Sans objet 
 

article 5 - Mise à disposition du PM 

5.1 description 
Dans un PM, l’Opérateur d’Immeuble met à la disposition de l’Opérateur un ou plusieurs Emplacements 

permettant d’accueillir des Équipements passifs ou des Équipements actifs, et de raccorder un câble en 

fibres optiques en provenance de son réseau ou un Lien NRO-PM le cas échéant.  

La fourniture et l’installation du matériel de connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) sont à la charge de 

l’Opérateur.  

Le raccordement des fibres en provenance du réseau de l’Opérateur au PM et les frais afférents sont 

entièrement à la charge de l’Opérateur.  

Il appartient à l’Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité optique entre ses 

fibres réseau et les fibres du Câblage FTTH. 

L’Opérateur d’Immeuble choisit la configuration matérielle de chaque PM parmi les configurations 

matérielles prévues aux STAS. Les caractéristiques des Emplacements alloués à l’Opérateur et leur 

environnement technique sont précisées aux STAS. 

Lorsque la fourniture du matériel de connexion réseau est à la charge de l’Opérateur, le matériel de 

connexion réseau installé par l’Opérateur doit être conforme aux STAS ou doit avoir été validé par 

l’Opérateur d’Immeuble. 

 

5.2 modalités d’échanges 
Tous les échanges relatifs aux PM hors dysfonctionnements et anomalies sont réalisés au travers de 

l’Espace Opérateurs ou par envoi de courrier électronique, sauf mention précisée, auquel cas ils sont 

réalisés uniquement par courrier électronique. 

Les adresses utilisées pour l’envoi par courrier électronique sont les suivantes : 

- soit à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur d’Immeuble pour la mise à disposition de PM » 

indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont l’Opérateur 

d’Immeuble est destinataire, 

- soit à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur pour la mise à disposition de PM »  indiqué à l’annexe 

« contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont l’Opérateur est destinataire, 

Le format de la commande et des échanges nécessaires à la mise à disposition d’un PM est conforme au 

protocole d’échange normalisé défini par le groupe Interop’fibre et est décrit dans l’annexe « flux d’échanges 

inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.  
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Les modalités d’échanges relatives aux dysfonctionnements et anomalies sont précisées aux articles 

« difficultés de raccordement au PM » et « traitement des anomalies » respectivement.  

 

5.3 sans objet 
 

5.4 commande d’accès au PM  

5.4.1 prérequis 
La commande d’accès est un prérequis à la mise à disposition d’un PM. 

L’engagement de cofinancement vaut commande d’accès à l’intégralité des PM de la Zone de 

cofinancement. 

Dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur doit commander un accès au PM pour 

bénéficier de la mise à disposition du PM. L’Opérateur peut commander un accès au PM quel que soit son 

l’état (« planifié », « en cours de déploiement » ou « déployé »). 

 

5.4.2 commande d’accès au PM dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH 
Afin de passer une commande d’accès au PM, l’Opérateur doit faire parvenir à l’Opérateur d’Immeuble une 

commande au format « Cmd_Info_Pm ». 

L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un accusé de réception dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent la 

réception de la commande au format « AR_Cmd_Info_Pm ».  

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble qui 

émet un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Info_Pm ». L’Opérateur d’Immeuble facture à 

l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Lorsqu’une commande ne peut être satisfaite, l’Opérateur d’Immeuble émet un compte-rendu négatif au 

format « CR_MAD_Pm », sans frais pour l’Opérateur. 

 

5.5 commande d’extension d’accès au PM 

5.5.1 description 
L’Opérateur peut demander à bénéficier d’un Emplacement supplémentaire dans un PME, au titre d’une 

offre de cofinancement ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH.  

L’Opérateur d’Immeuble se réserve le droit de rejeter la demande si celle-ci n’est pas justifiée par les besoins 

réels et objectifs de l’Opérateur. L’Opérateur d’Immeuble ne s’opposera pas à des demandes d’extension 

pour anticiper un volume raisonnable de commandes d’accès FTTH supplémentaires, dès lors que les 

emplacements alloués ont bien été utilisés conformément aux stipulations du présent Contrat et sous 

réserve de disponibilités suffisantes sur le PM.  

 

5.5.2 prérequis  
L’Opérateur peut commander un Emplacement supplémentaire dans un PM aux conditions cumulatives 

suivantes : 

- le PM est mis à disposition de l’Opérateur,  

- l’Opérateur utilise tous ses Emplacements selon les conditions définies aux STAS, 

- l’Opérateur dispose de moins d’un demi-Emplacement de libre, 

- les équipements à héberger dans l’Emplacement supplémentaire sont : 

o de même nature (actifs ou passifs) que ceux autorisés initialement, 

o conformes à ceux préconisés dans les STAS ou ont été validés par l’Opérateur d’Immeuble.  
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5.5.3 commande 
Afin de passer une commande d’extension d’accès au PM, l’Opérateur doit faire parvenir à l’Opérateur 

d’Immeuble par courrier électronique, une commande au format « Cmd_Acces_Pm ». 

L’Opérateur d’Immeuble envoie par courrier électronique à l’Opérateur un accusé de réception de la 

commande de PM au format « AR_Acces_Pm ».  

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble qui 

émet un accusé de réception négatif au format « AR_Acces_Pm ». L’Opérateur d’Immeuble facture à 

l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

Lorsqu’une commande d’extension d’accès au PM ne peut être satisfaite, l’Opérateur d’Immeuble émet un 

accusé de réception négatif au format « AR_Acces_Pm », sans frais pour l’Opérateur. 

Lorsque la commande d’extension d’accès au PM peut être satisfaite, l’Opérateur d’Immeuble émet un 

accusé de réception positif au format « AR_Acces_Pm » précisant le nombre d’emplacements accepté. 

 

5.6 livraison de l’accès au PM et de l’extension d’accès au PM 

5.6.1 information de l’Opérateur 
L’Opérateur est informé de la livraison de l’accès au PM ou de l’extension d’accès au PM par l’envoi d’un 

compte-rendu de mise à disposition du PM au format « CR_MAD_Pm » : 

- à la date d’installation du PM si la date d’installation du PM est postérieure à la date de commande 

d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement ; 

- au plus tard 7 Jours Ouvrés après l’ « AR_Cmd_Info_Pm » de commande d’accès au PM ou 7 Jours 

Ouvrés après la date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement si la date d’installation du PM 

est antérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement. 

En complément, lors de la livraison de l’accès et de l’extension d’accès au PM, l’Opérateur d’Immeuble 

communique les caractéristiques techniques du PM, les conditions d’accessibilité au PM et le plan de 

cheminement de l’adduction au PM, sous la forme d’un fichier « PlanMAD ». 

 

5.6.2 information Gestionnaire d’Immeuble 
L’Opérateur d’Immeuble transmet à l’Opérateur une copie du courrier envoyé au Gestionnaire d’Immeuble au 

format « CR_InfoSyndic ». 

L'Opérateur autorise l’Opérateur d’Immeuble à communiquer ses coordonnées au Gestionnaire d'Immeuble 

ainsi qu’aux opérateurs concernés par la mise à disposition du PM. 

 

 

5.7 livraison des Câblages de sites  
En complément de la mise à disposition d’un PM, l’Opérateur est informé de la mise à disposition d’un 

Câblage de sites desservi par ce PM, dès lors que le Câblage de sites est installé, par l’envoi d’un compte-

rendu de mise à disposition du Câblage de sites au format « CR_MAD_PM » : 

- à la date d’installation du Câblage de sites pour les Câblages de sites dont la date d’installation est 

postérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement ; 

- au plus tard 20 Jours Ouvrés après la date de commande d’accès au PM ou 7 Jours Ouvrés après la 

date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement, si la date d’installation du Câblage de sites 

est antérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement. 

 

La livraison du Câblages de sites peut être réalisée simultanément à la livraison du PM ou ultérieurement. 

Cette mise à disposition, s’accompagne de la possibilité d’accès à l’intégralité des Fibres Partageables du 

Câblage de sites. 

Les modalités techniques d’accès aux Fibres Partageables sont précisées aux STAS. 
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La Date de Mise en Service Commerciale du Câblages de sites est fixée par l’Opérateur d’Immeuble à 1 

mois après la date d’installation du Câblage de sites, sauf dans le cas suivant : la Date d’installation du 

Câblages de sites est antérieure de plus d’1 mois à la Date de Mise en Service Commerciale du PM, alors la 

Date de Mise en Service Commerciale du PM est prise comme Date de Mise en Service Commerciale du 

Câblage de sites. 

 

5.8 modalités spécifiques d’accès aux PM 
Le personnel de l’Opérateur ne peut accéder à un PME que sous réserve d’une remise de clé mécanique par 

l’Opérateur d’Immeuble. 

Certains PM, sont toutefois équipés d’un système d’ouverture avec une clé triangle, pour lesquels 

l’Opérateur doit disposer de ses propres clés triangle disponibles en approvisionnement standard et dont les 

références sont fournies dans les STAS. 

Pour les PM accessibles au moyen de clés mécaniques,  l’Opérateur d’Immeuble fournit à l’Opérateur une 

seule clé mécanique par département où l’Opérateur doit avoir accès aux PM au titre du Contrat.  

La mise à disposition à l’Opérateur d’au moins un PM sur un département est un prérequis à la fourniture 

d’une clé mécanique pour cette zone. 

Afin d’obtenir une clé mécanique, l’Opérateur fait parvenir à l’Opérateur d’Immeuble, par courrier 

électronique une demande de clé au format « InfoResponsableCles » avec objet « demande de clé PM ». 

L’Opérateur d’Immeuble accuse réception de la demande par courrier électronique selon le format 

« AR_Info_ResponsableCles ». Toute commande incomplète ou non conforme ou pour laquelle une clé de 

chaque type a déjà été attribuée à l’Opérateur sur la Zone de cofinancement est rejetée par l’Opérateur 

d’Immeuble. 

Le gestionnaire des clés de l’Opérateur d’Immeuble contacte alors l’Opérateur à partir des coordonnées 

fournies dans sa demande et définit avec lui les modalités de remise de la clé. 

Cette clé n’est remise qu’à un représentant de l’Opérateur : 

- soit en main propre sur présentation d’une carte professionnelle, à l’adresse du pôle de gestion 

logistique indiquée par le gestionnaire des clés de l’Opérateur d’Immeuble et sur prise de rendez-

vous pendant les heures d’ouverture définies pour le pôle, et contre signature du compte-rendu de 

réception ; 

- soit par courrier recommandé à l’adresse indiquée par l’Opérateur. 

 

Suite à la réception de la clé, l’Opérateur renvoie au gestionnaire des clés de l’Opérateur d’Immeuble un 

compte-rendu de réception par courrier électronique.  

Les clés peuvent être dupliquées par l’Opérateur pour ses besoins propres et pour ceux de ses Sous-

traitants. L’Opérateur est responsable de l’utilisation des clés qu’il fait et de l’utilisation des clés par ses 

Sous-traitants. 

 

5.9 travaux de raccordement au PM 

5.9.1 informations préalables 
L’Opérateur notifie à l’Opérateur d’Immeuble, la date prévisionnelle de début des travaux de raccordement 

au PM, au format « Notif_Interv_Prev » dans un délai minimum de 2 Jours Ouvrés avant la date effective de 

début des travaux de Raccordement au PM par l'Opérateur. 

L’Opérateur fait son affaire de l'accès par son personnel et celui de ses Sous-traitants à l’Immeuble FTTH. 

Les informations fournies par l’Opérateur d’Immeuble pour accéder à l’Immeuble FTTH et contacter le 

Gestionnaire d’Immeuble sont celles dont l’Opérateur d’Immeuble a connaissance.  

L’Opérateur d’Immeuble ne peut être tenue pour responsable de tout retard lié à l'accès à l’Immeuble FTTH 

par l’Opérateur.  
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5.9.2 modalités de raccordement au PM 
L'Opérateur n'est autorisé à démonter aucun des matériels déjà installés dans le PM par d'autres opérateurs 

ou par l’Opérateur d’Immeuble. 

L’Opérateur fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires au raccordement de son 

réseau au PM par toute voie (nouveaux chemins de câble, travaux de percement ou de génie civil, etc.) ou 

moyen autre que ceux communiqués par l’Opérateur d’Immeuble. 

Le cas échéant, les Équipements actifs installés par l’Opérateur devront se conformer aux normes de 

référence applicables notamment en matière d’environnement, de bruit, d’alimentation électrique, telles que 

décrites dans les STAS.  

Le résultat des vérifications et mesures requises conformément aux STAS, pour toute installation 

d’Equipement actif est transmis à l’Opérateur d’Immeuble par l’Opérateur selon les modalités de l’article 

« information en fin de travaux ». 

Toute modification des Equipements actifs installés par l’Opérateur doit faire l’objet de nouvelles vérifications 

et mesures et le résultat doit être transmis à l’Opérateur d’Immeuble selon les mêmes modalités. En cas de 

non-conformité l’Opérateur procède aux opérations de mise en conformité dans le mois qui suit et s’interdit 

de mettre en service ces équipements tant qu’il n’a pas fourni à l’Opérateur d’Immeuble la preuve de leur 

mise aux normes. 

L’Opérateur s’engage à : 

- ne pas stocker de matériel en dehors des Emplacements mis à disposition,  

- enlever ses déchets divers immédiatement après toute opération d’installation, d’extension, de 

désinstallation ou d’exploitation, 

- ne pas modifier quelque équipement que ce soit qui ne lui appartiendrait pas. 

 

5.9.3 difficultés de raccordement au PM 

5.9.3.1 dépôt des signalisations 
Dans le cas où pour se raccorder au PM, l’Opérateur rencontre des difficultés liées à l’ingénierie ou d’autres 

difficultés, l’Opérateur transmet à l’Opérateur d’Immeuble une signalisation de « dysfonctionnement » afin 

que l’Opérateur d’Immeuble fasse ses meilleurs efforts pour débloquer la situation.  

L’Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par e-SAV.  

L’Opérateur dépose une signalisation par référence PM. Les types de signalisation à utiliser pour les 

dysfonctionnements sont ceux indiqués à la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements » de l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.  

L’Opérateur doit indiquer dans le champ « nature initiale », la sous-catégorie conformément aux sous-

catégories de dysfonctionnement indiquées dans la même rubrique.  

En cas d'indisponibilité d'e-SAV, l'Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par courrier 

électronique à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur d’Immeuble pour la gestion des dysfonctionnements 

indiqué à l'annexe « contacts » des Conditions Générales. L’Opérateur respecte alors le format « Anomalies-

Dysfonctionnements» de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.  

 

5.9.3.2 traitement et suivi des signalisations 

L’Opérateur d’Immeuble accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception.  

L’Opérateur d’Immeuble rejette toute signalisation ne correspondant pas à un dysfonctionnement et en 

informe l’Opérateur en précisant le motif. La signalisation est alors définitivement clôturée. 

Suite à la résolution de la signalisation, l’Opérateur d’Immeuble informe l’Opérateur de sa clôture ; l’Opérateur 

dispose alors de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la clôture. En l’absence de contestation de 

l’Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement clôturée. 
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5.9.4 sans objet 

 

5.9.5 information en fin de travaux 

Dans les 15 Jours Ouvrés après le début des travaux, l’Opérateur doit envoyer à l’Opérateur d’Immeuble, une 

notification de fin de travaux de Raccordement au PM, au format « Notif_Adduction » avec : 

- le fichier « PlanMAD » fourni par l’Opérateur d’Immeuble lors de la mise à disposition du PM, mis 

à jour avec : 

o une photographie du PM indiquant l’emplacement utilisé par l’Opérateur et faisant apparaitre 

le matériel installé, 

- le cas échéant, une fiche technique décrivant les Équipements actifs que l’Opérateur a installés 

dans son Emplacement et le résultat des vérifications et mesures indiquant le respect des normes 

en vigueur. 

 

La taille des fichiers d’échange contenant des plans ou des photographies ne doit pas excéder la taille de 10 

Méga-octets. 

Dans les 2 Jours Ouvrés suivant la réception de cette notification, l’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur 

un compte-rendu au format « CR_NotifAdduction ». Ce compte-rendu stipule l’acceptation ou non du 

raccordement au PM de l’Opérateur.  

 

5.10 annulation et résiliation de commande d’accès au PM 

Dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur a la faculté d’annuler sa commande d’accès au 

PM avant la livraison de la prestation d’accès au PM. Au-delà de ce délai, l'Opérateur ne peut plus annuler sa 

commande, seule la résiliation restant possible.  

L’Opérateur transmet pour cela à l’Opérateur d’Immeuble une demande au format « Cmd_AnnRes_Pm ». 

L’Opérateur est informé de la prise en compte de sa demande dans les 5 Jours Ouvrés qui suivent la réception 

de sa demande, par un compte-rendu au format « CR_Annulation_Pm ».  

En cas de renoncement par l’Opérateur d’Immeuble à installer un PM, l’Opérateur d’Immeuble avise 

l’Opérateur dans les plus brefs délais de l’impossibilité de satisfaire sa commande et procède à son annulation 

sans frais pour l’Opérateur. L’Opérateur d’Immeuble n’est tenue au versement d’aucune pénalité à ce titre.  

 

5.11 traitement des anomalies  

On entend par Anomalie, une non-conformité aux conditions de mise à disposition du PM ou de livraison des 

Câblages de sites telles que définies au Contrat, remontée par l’Opérateur à l’Opérateur d’Immeuble. 

Dans le cas où l’Opérateur détecte une Anomalie, il transmet une signalisation d’« anomalie » par e-SAV.  

L’Opérateur dépose une signalisation par référence PM. Les types de signalisation à utiliser pour les Anomalies 

sont ceux définis par le groupe Interop’fibre, tels que indiqués à la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements 

» de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.  

L’Opérateur doit indiquer dans le champ « nature initiale », la sous-catégorie conformément aux sous-

catégories d’anomalies indiquées dans la même rubrique.  
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En cas d'indisponibilité d'e-SAV, l'Opérateur transmet les signalisations d’anomalies par courrier électronique 

à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur d’Immeuble pour le traitement des anomalies» indiqué à l'annexe 

« contacts » des Conditions Générales. L’Opérateur respecte alors le format « Anomalies-

Dysfonctionnements » de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales. 

L’Opérateur d’Immeuble accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception.  

L’Opérateur d’Immeuble rejette toute signalisation ne correspondant pas à une anomalie et en informe 

l’Opérateur en précisant le motif. La signalisation est alors définitivement clôturée.  

A l’exception des Anomalies relatives à un « problème d’adresse » au PM ou au Câblage de site, qui sont 

signalées dans le fichier IPE et pour lesquelles un process spécifique est défini, l’Opérateur d’Immeuble 

s’engage à traiter toute Anomalie dans les meilleurs délais.  

Suite à la résolution de la signalisation, l’Opérateur d’Immeuble informe l’Opérateur de sa clôture ; l’Opérateur 

dispose alors d’un délai de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la clôture. En l’absence de 

contestation de l’Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement clôturée.  

 

5.11.1 Signalement et correction des Anomalies « problème d’adresse » - Fichier IPE 

Dans l’attente de la normalisation d’un processus inter-opérateurs et des flux correspondants par le groupe 

Interop’fibre, l’Opérateur d’Immeuble propose à l’Opérateur un processus transitoire qui permet à l’Opérateur 

la remontée des éventuelles Anomalies « problème d’adresses » au PM ou au Câblage de site, présentes dans 

l’IPE de l’Opérateur d’Immeuble. Ces Anomalies concernent les cas de création ou de modification d’adresse. 

 

5.11.1.1 Signalement des Anomalies « Problème d’adresse » par l’Opérateur 

Les signalements des Anomalies « problème d’adresse » au PM ou au Câblage de site remontés par 

l’Opérateur peuvent être effectués par ce dernier :  

- soit au travers de signalements unitaires envoyés au fil de l’eau par l’Opérateur pour une adresse 

manquante ou erronée ;  

- soit via des signalements de masse portant sur plusieurs adresses. Les signalements de masse sont 

limités à 500 adresses pour une même demande. 

 

Les dépôts de signalisation des Anomalies « problème d’adresse » sont réalisés par l’Opérateur au travers du 

service e-SAV. L’Opérateur dépose un ticket en renseignant le formulaire disponible à cet effet, et en précisant 

notamment : 

- les éléments d'adresse qui permettent à l’Opérateur d’Immeuble d'identifier l'adresse concernée par 

le ticket, la référence du PM de la zone de l’adresse manquante ou erronée. 

 

 

5.11.1.2 Traitement des Anomalies « problème d'adresse » par l’Opérateur d’Immeuble  

Dans le cas d’un « signalement unitaire », et sous réserve que l’Opérateur respecte les modalités de 

signalement définies, l’Opérateur d’Immeuble corrige l’erreur ou ajoute la ligne d’adresse dans l’IPE dans un 

délai d’une semaine à compter du signalement effectué par l’Opérateur. 

 

Pour les cas particuliers qualifiés comme « complexe », l’Opérateur d’Immeuble informera l’Opérateur de la 

nécessité d’un délai supplémentaire de traitement ; ce délai ne devra pas excéder trois semaines à compter 

du signalement adressé par l’Opérateur. 

Dans le cas d’un « signalement en masse », et sous réserve que l’Opérateur respecte les modalités de 

signalement définies, l’Opérateur d’Immeuble corrige l’erreur ou ajoute la ou les lignes d’adresses dans l’IPE 

dans un délai de deux mois à compter du signalement. L’Opérateur d’Immeuble informera l’Opérateur en cas 

de non faisabilité. 
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Cas particulier d’une adresse créée dans l’IPE dans un état différent de « déployé » 

Lorsqu’il s’agit d’une demande de création d’adresse unitaire, et dans le cas où le délai de complétude des 

déploiements par l’Opérateur d’Immeuble est atteint, l’Opérateur d’Immeuble ajoute l’adresse manquante 

dans l’IPE, puis la passe à l’état « déployé » dans un délai n’excédant pas trois mois à compter du signalement 

par l’Opérateur. 

article 6 - Lien NRO-PM  

6.1 sans objet 

6.2 prérequis 

Afin de commander un Lien NRO-PM, l’Opérateur ou un opérateur hébergé tel que désigné en annexe 

« Opérateur Hébergé » des présentes Conditions Spécifiques (ci-après l’ « Opérateur Hébergé ») doit disposer 

dans les conditions définies dans les STAS d’une position du connecteur de la tête de livraison au NRO de 

l’Opérateur d’Immeuble, et sur laquelle sera raccordé le Lien NRO-PM. Cela fait l’objet de la souscription par 

l’Opérateur ou l’Opérateur Hébergé d’un contrat distinct :  

- soit auprès d’Orange (offre d’hébergement d'équipements au sein de locaux d’Orange pour l’exploitation 

des boucles locales en fibre optique) si le NRO de l’Opérateur d’Immeuble est hébergé dans un NRA 

d’Orange ; 

- soit auprès de l’Opérateur d’Immeuble (offre d’hébergement au NRO de l’Opérateur d’Immeuble). 

 

L’Opérateur peut commander un Lien NRO-PM quel que soit son état (« planifié », « en cours de déploiement 

» ou « déployé »). L’état du lien est précisé dans les Informations relatives aux Liens NRO-PM fournies à 

l’Opérateur par l’Opérateur d’Immeuble au titre du contrat de « Fourniture d’informations relatives aux 

déploiements de l’Opérateur d’Immeuble ».  

 

6.3 modalités d’échanges  
Tous les échanges relatifs aux Liens NRO-PM sont réalisés au travers de l’Espace Opérateurs ou par courrier 

électronique, à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur d’Immeuble pour la mise à disposition des liens 

NRO-PM » indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont l’Opérateur 

d’Immeuble est destinataire. 

Le format de la commande et des échanges nécessaires à la mise à disposition d’un Lien NRO-PM est 

conforme au protocole d’échange normalisé défini par le groupe Interop’fibre et est décrit dans l’annexe 

« flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales.  

 

6.4 commande de Lien NRO-PM 
Il existe deux types de commandes de Lien NRO-PM : une commande initiale qui correspond à la première 

commande de l’Opérateur sur ce lien et une commande d’extension qui permet à l’Opérateur de commander 

des fibres supplémentaires après une commande initiale. 

La commande de l’Opérateur est au format « Cmd_Lien ». 

Le nombre total de fibres attribuées à l’Opérateur par Lien NRO-PM, toutes commandes confondues, ne 

peut excéder 12 fibres pour un PM. Pour les PMZ 360 en armoire, les commandes initiales ne peuvent 

excéder 6 fibres, les fibres supplémentaires font l’objet d’une commande d’extension. 
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L’Opérateur d’Immeuble transmet un accusé de réception de la commande de Lien NRO-PM au format 

« AR_ Cmd_Lien » dans les 2 Jours Ouvrés après réception de la commande. 

Toute commande incomplète ou non conforme, notamment au regard des modalités définies dans l’annexe 

« flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble 

qui émet un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Lien ». L’Opérateur d’Immeuble facture à 

l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

6.5 mise à disposition du Lien NRO-PM 

L’Opérateur est informé de la livraison du Lien NRO-PM par l’envoi par l’Opérateur d’Immeuble d’un compte-

rendu de livraison dudit Lien au format « CR_LIV_Lien ».  

Après réception du « CR_LIV_Lien », il appartient à l’Opérateur de vérifier le bon fonctionnement du Lien 

concerné : 

- Dans le cas où le Lien fonctionne : l’Opérateur envoie à l’Opérateur d’Immeuble une validation de la 

livraison au format « CR_VALID_LIV_Lien » dans un délai de 20 Jours Ouvrés. A réception, l’Opérateur 

d’Immeuble envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition au format « CR_MAD_Lien » 

en respectant les principes définis dans l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des 

Conditions Générales ; 

- Dans le cas où le Lien ne fonctionne pas correctement : l’Opérateur envoie à l’Opérateur d’Immeuble, 

dans un délai de 20 Jours Ouvrés, un KO de livraison au format « CR_VALID_LIV_Lien » en respectant 

les règles définies dans l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales ;  

- Si après le délai de 20 Jours Ouvrés, l’Opérateur n’a pas envoyé à l’Opérateur d’Immeuble de 

validation ou de KO, l’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à 

disposition au format « CR_MAD_Lien ». 

 

Dans le cas où l’Opérateur envoie un « CR_VALID_LIV_Lien » KO, l’Opérateur d’Immeuble met en œuvre un 

processus pour corriger le Lien avant de renvoyer un compte-rendu de livraison au format « CR_LIV_Lien » 

dans les meilleurs délais. Après réception du deuxième « CR_LIV_Lien », l’Opérateur doit à nouveau vérifier le 

bon fonctionnement du Lien selon les mêmes règles et délais définis ci-dessus. 

Dans le cas où l’Opérateur envoie un « CR_VALID_LIV_Lien » KO à tort, l’Opérateur d’Immeuble facture à 

l’Opérateur des frais de déplacement à tort générés par une nouvelle intervention selon les modalités décrites 

dans l’annexe « pénalités » et facture le Lien dès sa livraison, à la date de l’envoi du premier « CR_LIV_Lien ». 

Lorsqu’une commande de Lien NRO-PM ne peut être satisfaite, l’Opérateur d’Immeuble émet un compte-

rendu négatif, au format « CR_MAD_Lien », sans frais pour l’Opérateur. 

Dans la configuration d’un hébergement NRO en salle unique, si l’Opérateur passe une commande de Lien 

NRO-PM sans que celui-ci ait au préalable installé ses têtes opérateur, l’Opérateur d’Immeuble sera dans 

l’impossibilité de mettre à disposition de l’Opérateur le Lien NRO-PM. Dans ce cas précis, l’Opérateur sera 

redevable d’une pénalité pour déplacement à tort, dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des 

Conditions Générales. 

 

6.5.1 Délais de livraison des Liens NRO-PM à l’état « Planifié » ou « En Cours de 

Déploiement » à la réception de la commande 

Pour les Liens NRO-PM qui ont un statut « planifié » ou « en cours de déploiement » depuis moins de 14 Jours 

Ouvrés à la réception de la commande, le compte-rendu de livraison du Lien NRO-PM est envoyé en même 

temps que le compte-rendu de mise à disposition du PM auquel il est rattaché. 
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Pour les Liens NRO-PM qui ont un statut « En Cours de Déploiement » depuis plus de 14 Jours Ouvrés à la 

réception de la commande, le compte-rendu de livraison du Lien NRO-PM est envoyé au plus tard 20 Jours 

Ouvrés après la date effective d’installation du Lien NRO-PM, ou selon les délais de livraison indiqués à l’article 

« Délais de livraison des Liens NRO-PM à l’état « Déployé » à la réception de la commande » ci-après qui 

dépendent du volume de fibres commandées par NRO. L’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour 

que le compte-rendu de livraison du Lien NRO-PM soit envoyé en même temps que le compte-rendu de mise 

à disposition du PM auquel il est rattaché. 

 

6.5.2 Délais de livraison des Liens NRO-PM à l’état « Déployé » à la réception de la 

commande 

Pour les Liens NRO-PM qui ont un statut « Déployé » à la réception de la commande, le compte-rendu de 

livraison du (CR_LIV_Lien) Lien NRO-PM est envoyé : 

- lorsque 1 à 50 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 20 Jours 

Ouvrés après la date de réception de la commande. 

- lorsque 51 à 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 30 

Jours Ouvrés après la date de réception de la commande.  

- lorsque plus de 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 40 

Jours Ouvrés après la date de réception de la commande. 

- lorsque plus de 1000 fibres optiques sont commandées* par l’Opérateur : au plus tard 60 Jours 

Ouvrés après la date de réception de la commande.  

* toutes commandes confondues en cours de traitement sur des Liens NRO-PM « déployés ». 

 

6.5.3 sans objet 
 

6.5.4 sans objet 
 

6.5.5 Décalage de la Mise en Service Commerciale PM (MESC PM) 

Sur un PM donné, l’Opérateur d’Immeuble procède au report de la MESC PM si les deux conditions suivantes 

sont remplies : 

- au moins un opérateur a passé une commande de Lien NRO-PM sur un PM en cours de 

déploiement au moment de la réception de la commande dudit Lien NRO-PM, ou au moins un 

opérateur a passé une commande de Lien NRO-PM sur un PM mis à disposition d’un opérateur 

dans les 14 jours calendaires suivants la date d’installation de ce PM ; 

- et qu’au moins un de ces Liens NRO-PM n’est pas produit 33 jours calendaires avant la date de 

MESC initiale (MESC PM n°1) publiée pour un PM déployé : dans ce cas, la date de MESC sera 

reportée de 28 jours calendaires (MESC PM n°2). Si le Lien NRO-PM n’est toujours pas livré 33 

jours calendaires avant la nouvelle date de MESC (MESC PM n°2) celle-ci sera à nouveau décalée 

de 28 jours calendaires (MESC PM n°3). 

6.6 Annulation d’une commande  

L'Opérateur peut procéder à une annulation de commande de Lien NRO-PM si le Lien NRO-PM ne lui a pas 

encore été livré en envoyant une demande au format « Cmd_Ann ». Dans le cas des Liens NRO-PM à l’état 

déployé, l’Opérateur doit envoyer l’annulation de commande dans les 2 Jours Ouvrés suivant la commande. 
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L’Opérateur d’Immeuble transmet un accusé de réception de l’annulation de commande de Lien NRO-PM au 

format « AR_ Cmd_Ann ». 

Toute demande d’annulation incomplète ou non conforme selon les modalités définies dans l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble qui émet 

un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Ann ».  

L’Opérateur est informé de l’annulation de commande du Lien NRO-PM par un compte-rendu au format 

« CR_Cmd_Ann ». 

Toute commande incomplète ou non conforme est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble au format 

« CR_Cmd_Ann ».  

 

6.7 Résiliation d’une commande 

L'Opérateur peut procéder à une résiliation de Lien NRO-PM qui lui a été mis à disposition en envoyant une 

demande au format « Cmd_Res_Lien ». 

L’Opérateur d’Immeuble transmet un accusé de réception de la résiliation de commande de Lien NRO-PM au 

format « AR_ Cmd_Res_Lien ». 

Toute demande de résiliation incomplète ou non conforme selon les modalités définies dans l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble qui émet 

un accusé de réception négatif au format « AR_Res_Lien ». 

L’Opérateur est informé de la résiliation du Lien NRO-PM par un compte-rendu au format « CR_Res_Lien ». 

Toute commande incomplète ou non conforme est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble au format 

« CR_Res_Lien ».  

 

article 7 - mise à disposition d’une Ligne FTTH  

7.1 prérequis 

L’Opérateur d’Immeuble fournit à l’Opérateur un service permettant à l’Opérateur d’obtenir les informations 

nécessaires à la commande de mise à disposition de Ligne FTTH. La description de ce service dénommé 

« service TAO » figure dans le contrat e-services.  

L’Opérateur doit faire ses meilleurs efforts pour : 

- s’assurer de l’existence éventuelle d’un Câblage Client Final, 

- identifier la Ligne FTTH raccordant le logement de son client lorsque le Câblage Client Final est 

déjà installé. 

La commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH, en complément des exigences de l’article relatif à « la 

mise à disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales, est subordonnée à : 

- l’envoi par l’Opérateur d’Immeuble du compte-rendu de notification d’adduction positif au PM 

concerné, tel que décrit à l’article « information en fin de travaux »,  

- la mise à disposition du Câblage de sites concerné.  

Conformément à l’article « Mise à disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales du Contrat, 

l’Opérateur d’Immeuble peut selon le choix de l’Opérateur, réaliser le Câblage Client Final (mode « OI ») ou 

déléguer à l’Opérateur la maitrise d’œuvre de la réalisation du Câblage Client Final (mode « STOC »). 
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A la signature du Contrat, le mode « STOC » sera appliqué. 

En cours d’exécution du Contrat, l’Opérateur peut décider de modifier son choix d’option de réalisation des 

Câblages Client Final. Pour cela, l’Opérateur notifie sa décision à l’Opérateur d’Immeuble par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception moyennant un préavis de douze (12) mois à compter de la 

date d’envoi de ladite notification. 

 

7.1.1 prévisions de commande dans le cas de construction du Câblage Client Final ou 

de construction de Câblage BRAM par l’Opérateur d’Immeuble 

Afin que l’Opérateur d’Immeuble puisse anticiper les ressources nécessaires pour répondre aux commandes 

de l’Opérateur, l’Opérateur s’engage à lui transmettre un programme prévisionnel et des prévisions de 

commandes à court terme. 

Le programme prévisionnel et les prévisions à court terme devront être adressés par l’Opérateur, sous format 

Microsoft® Excel conformément à l’annexe « prévisions » des Conditions Générales. 

L’Opérateur transmet à l’Opérateur d’Immeuble son programme prévisionnel annuel de commandes de mise 

à disposition d’une Ligne FTTH par trimestre, au plus tard le premier jour du mois précédant le début de 

chaque trimestre, en indiquant uniquement les demandes de construction de Câblage Client Final par 

l’Opérateur d’Immeuble en tant qu’Opérateur d’Immeuble et les demandes de construction de Câblages 

BRAM.  

 

Afin de permettre à l’Opérateur d’Immeuble de programmer ses ressources à court terme, l’Opérateur transmet 

à l’Opérateur d’Immeuble des prévisions hebdomadaires de commandes de mise à disposition d’une Ligne 

FTTH par semaine et par commune pour des périodes glissantes de 4 semaines, au plus tard 5 jours 

calendaires avant le début de la semaine précédant la période considérée, en indiquant uniquement les 

demandes de construction de Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble Opérateur d’Immeuble, et 

celles de Câblages BRAM. 

L'Opérateur s’engage à transmettre ses commandes à l’Opérateur d’Immeuble conformément aux prévisions 

qu’il a transmises.  

L’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour que l'Opérateur puisse réserver des créneaux de 

rendez-vous lui permettant de traiter ses commandes de mise à disposition d’une Ligne FTTH. 

 

7.1.2 prise de rendez-vous dans le cas de construction du Câblage Client Final par 

l’Opérateur d’Immeuble 

Le raccordement d’un Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble, nécessite l’intervention d’un 

technicien de l’Opérateur d’Immeuble et un rendez-vous avec le Client Final. 

Avant d’envoyer une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec demande de construction du 

Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble, il appartient à l’Opérateur de prendre un rendez-vous avec 

le Client Final. 

L’Opérateur établit le rendez-vous entre le technicien l’Opérateur d’Immeuble et le Client Final en utilisant le 

service désigné « e-RDV ». En cas d’indisponibilité d’ « e-RDV » l’Opérateur a la possibilité de transmettre à 

l’Opérateur d’Immeuble une proposition de rendez-vous sans utiliser « e-RDV ». 

Aucune confirmation de rendez-vous n'est faite au Client Final par l’Opérateur d’Immeuble. 

 



 

 

Accès Lignes FTTH 

V3.3 

Page 20 sur 48  

Orange Restricted 

7.1.2.1 prise de rendez-vous par l’Opérateur avec e-RDV 

L’Opérateur établit le rendez-vous entre le technicien de l’Opérateur d’Immeuble et le Client Final dans les 

conditions suivantes : 

- Le service « e-RDV » permet à l’Opérateur de réserver un rendez-vous d’intervention directement 

dans le planning des techniciens de l’Opérateur d’Immeuble dans les conditions définies au 

contrat de service spécifique e-RDV. 

- Pour confirmer une réservation de rendez-vous, e-RDV fournit une référence de rendez-vous que 

l’Opérateur doit mentionner dans la commande de mise à disposition de Ligne FTTH 

correspondant à ladite réservation.  

- Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne confirme pas le rendez-vous dans les délais définis au contrat 

e-RDV, l’Opérateur d’Immeuble lui facture une pénalité, dont le montant est indiqué à l’annexe 

« pénalités » des Conditions Générales. 

 

7.1.2.2 prise de rendez-vous par l’Opérateur sans utiliser e-RDV 

La gestion du rendez-vous (RDV) avec le Client Final sans utiliser l’outil e-RDV, dans le cadre des commandes 

de mise à disposition d’une Ligne FTTH est décrite ci-dessous. 

- Le rendez-vous est proposé avec un délai minimum de 14 jours calendaires tel que précisé ci-

après. Le rendez-vous est fixé dans une plage horaire de 4 heures, en Jours Ouvrés, soit le matin, 

soit l’après-midi. 

- L’Opérateur réserve un créneau de rendez-vous dans le planning des techniciens de l’Opérateur 

d’Immeuble en envoyant une réservation de rendez-vous conformément à l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8b), onglet « DemandeRDV » des Conditions Générales et en 

indiquant la date et le créneau du rendez-vous souhaité par le Client Final, avec un délai minimum 

de 14 jours calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la 

réservation et la date de réception du fichier de demande de RDV par l’Opérateur d’Immeuble. 

- L'Opérateur peut au maximum reporter 2 fois le rendez-vous qu'il a initialement programmé avec 

son Client Final, avant de passer une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH. A cet 

effet il envoie une nouvelle réservation de rendez-vous conformément à l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales, onglet « Demande Modif RDV » en 

conservant le même identifiant de rendez-vous (champ « IdRDV ») et en indiquant la date et le 

créneau du rendez-vous souhaité par le Client Final, avec un délai minimum de 14 jours 

calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la réservation 

et la date de réception du fichier par l’Opérateur d’Immeuble. 

 

La demande de report est effectuée par l’Opérateur au minimum 3 Jours Ouvrés avant la date du rendez-vous 

initialement fixée.  

Lorsque l’Opérateur d’Immeuble confirme l’acceptation du rendez-vous, il informe l’Opérateur en lui envoyant 

un compte-rendu de confirmation conformément à l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8b) des 

Conditions Générales (onglet « ReponseRDV », champ « ValidDate » = « OK ») dans un délai de 2 Jours Ouvrés 

à compter de la réservation de l’Opérateur. Aucune confirmation n'est faite au Client Final par l’Opérateur 

d’Immeuble.  

- Si le rendez-vous fixé par l'Opérateur n'est pas compatible avec le plan de charge de l’Opérateur 

d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble renvoie à l’opérateur un compte-rendu de refus de rendez-

vous (onglet « ReponseRDV », champ « ValidDate » = « KO »). Il appartient alors à l’Opérateur de 

proposer un nouveau rendez-vous en utilisant la même procédure que précédemment. 
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- Lorsque l’Opérateur d’Immeuble a confirmé la réservation de rendez-vous, l’Opérateur confirme 

ensuite ledit rendez-vous en transmettant la commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH 

correspondante dans un délai maximum de 3 Jours Ouvrés à compter de la date de confirmation 

de réservation du dit rendez-vous par l’Opérateur d’Immeuble, en indiquant dans sa commande 

l’identifiant de rendez-vous utilisé lors de la réservation.  

- A défaut de commande de Câblage Client Final pour une réservation de rendez-vous donnée, 

l’Opérateur est redevable d’une pénalité dont le montant est indiqué à l'annexe « pénalités » des 

Conditions Générales. 

 

7.1.3 spécifications techniques relatives au repérage des fibres en provenance de son 

réseau au PM dans le cas de construction du Câblage Client Final ou de Câblage 

BRAM par l’Opérateur d’Immeuble 
Avant d’envoyer des commandes de mise à disposition d’une Ligne FTTH, avec demande de construction 

du Câblage Client Final ou de construction de Câblage BRAM par l’Opérateur d’Immeuble, pour des PM 

dans lesquels les fibres de l’Opérateur sont connectorisées, l’Opérateur doit transmettre à l’Opérateur 

d’Immeuble les spécifications techniques relatives au repérage des fibres en provenance de son réseau au 

niveau de ses compartiments opérateurs au sein de ces PM. 

 

7.1.4 traitement des adresses raccordables sur demande 

Lorsqu’une adresse est à l’état « raccordable demande » dans l’IPE, l’Opérateur peut demander à l’Opérateur 

d’Immeuble la mise à disposition du Câblage de site en adressant la demande au format « Cmd_PB » de 

l’annexe « flux d’échange inter-opérateurs » (8a).  

Tous les échanges relatifs à la mise à disposition de Câblage de site sur des adresses « raccordable 

demande » sont réalisés conformément à l’article 7.2 « modalités d’échange ».   

 

L’Opérateur d’Immeuble limite le nombre de demandes de mise à disposition de Câblage de site sur des 

adresses « raccordable demande » à 3% des adresses « raccordable demande » par département par mois 

calendaire tout opérateur confondu. 

L’Opérateur d’Immeuble renvoie un accusé de réception au format « AR_Cmd_PB ». 

Toute commande incomplète ou non conforme ou au-delà du volume de commandes autorisé tel que précisé 

ci-dessus est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble qui émet un accusé de réception négatif.  

Lorsque cet avis est négatif, il clôture la commande. 

Si l’avis est positif, l’Opérateur d’Immeuble met à disposition le Câblage du site dans les 6 mois, à l’exception 

de cas particulier pour lequel l’Opérateur d’Immeuble informera l’Opérateur de la non-faisabilité de la demande 

via un flux  au format « CR_Cmd_PB » à l’état KO.  

L’Opérateur est informé de la mise à disposition d’un Câblage de site dès lors que le PB est installé, par l’envoi 

d’un compte-rendu de mise à disposition du Câblage de site au format « CR_Cmd_PB » 

L'Opérateur peut, dans les 30 jours suivant l’envoi de sa commande de mise à disposition de Câblage de site, 

procéder à une annulation de sa commande en envoyant une demande au format « Annulation_PB ». 

L’Opérateur est informé de l’annulation de la commande de mise à disposition de Câblage de site par un 

compte-rendu au format « AR_Annulation_PB ». 
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7.2 modalités d’échanges  
Tous les échanges relatifs à la commande et à la mise en service d’une Ligne FTTH sont réalisés au travers 

du service EFC ou par envoi de courrier électronique :  

- soit à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur d’Immeuble pour la mise à disposition d’une Ligne 

FTTH » indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont 

l’Opérateur d’Immeuble est destinataire, 

- soit à l’« Interlocuteur désigné par l’Opérateur pour la mise à disposition d’une Ligne FTTH » 

indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont l’Opérateur est 

destinataire. 

Le format de la commande et des échanges nécessaires à la livraison de la Ligne FTTH est conforme au 

protocole d’échange normalisé défini par le groupe Interop’fibre et est décrit dans l’annexe « flux d’échanges 

inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales.  

Les coordonnées de la hotline FTTH de l’Opérateur d’Immeuble sont indiquées à l’annexe « contacts » des 

Conditions Générales. 

7.3 traitement d’une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec 

Câblage Client Final 

7.3.1 commande 
L’Opérateur envoie sa commande au format « Cmd_Accès ». L’Opérateur d’Immeuble renvoie un accusé de 

réception au format « AR_Cmd_Accès ». Toute commande incomplète ou non conforme est rejetée par 

l’Opérateur d’Immeuble qui émet un accusé de réception négatif et facture à l’Opérateur une pénalité dont le 

montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Lorsque cet avis est négatif, il clôture la commande. 

 

7.3.2 compte-rendu de commande 
L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un compte-rendu de commande au format 

« CR_Cmd_Accès ». 

 

Le compte-rendu de commande est communiqué :  

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH à construire dans un délai inférieur à un (1) 

Jour Ouvré à compter de la date de réception de la commande de mise à disposition de Ligne 

FTTH ;  

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH existante dans un délai inférieur à un (1) 

Jour Ouvré à compter de la date de réception de la commande de mise à disposition de Ligne 

FTTH.  

En tout état de cause, l’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour communiquer le compte-rendu 

de commande dans un délai inférieur à 5 Jours Ouvrés à compter de la date de réception de la commande de 

mise à disposition de Ligne FTTH. 

En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, l’Opérateur 

d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales 

et à l’article « pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec Câblage 

Client Final », et selon les modalités qui y sont stipulées, à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité 

forfaitaire, dans le cas où le non-respect en cause est exclusivement imputable à l’Opérateur d’Immeuble. 

Lorsque l’Opérateur d’Immeuble peut affecter une fibre optique, l’Opérateur d’Immeuble en informe 

l’Opérateur par un compte-rendu de commande positif, qui fournit les informations relatives à la Ligne FTTH.  

Lorsque l’Opérateur d’Immeuble ne peut pas affecter de fibre optique immédiatement dans les cas suivants :  
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- commande d’une mise à disposition d’une Ligne sur un Site FTTH sans prise existante, en cas de 

saturation de PB, en cas de taux d’équipement en PTO élevé par rapport au nombre de Logements 

FTTH à l’adresse concernée, ou en cas de commande sur immeuble pré-équipé ; 

- commande par l’Opérateur, d’une mise à disposition d’une Ligne existante sans fourniture de  

référence de PTO du logement de son Client Final. 

 

L’Opérateur d’Immeuble envoie un compte-rendu de commande positif qui ne précise pas le numéro de PTO 

ni les caractéristiques techniques nécessaires à la mise à disposition d’une Ligne FTTH, mais qui indique que 

l’utilisation du service e-Mutation Fibre FTTH ou qu’un appel à la hotline FTTH de l’Opérateur d’Immeuble est 

un prérequis nécessaire pour disposer de ces informations. 

Toute commande reçue plus de 15 jours calendaires avant la Date de Mise en Service Commerciale du PM ou 

la Date de Mise en Service Commerciale du Câblage de sites est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble sans frais 

pour l’Opérateur. 

Lorsque ce compte-rendu de commande est négatif, il clôture la commande. 

 

7.3.3 mise à disposition de la Ligne FTTH avec Câblage Client Final 

La mise à disposition d’une Ligne FTTH par l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur, avec Câblage Client Final 

existant ou à construire est effectuée dans les conditions décrites ci-après selon le choix d’option de 

l’Opérateur de réalisation des Câblages Client Final.  

Pour l’ensemble des comptes rendus positifs de commandes envoyés par l’Opérateur d’Immeuble à 

l’Opérateur, pour des demandes de mise à disposition de Ligne FTTH sur lignes existantes ou à construire, 

(que ce soit en mode STOC ou mode OI) durant un mois donné, l’Opérateur d’Immeuble s’engage à ce que le 

taux d’échec d’accès à la boucle locale mutualisée de l’Opérateur d’Immeuble tel que défini dans la version 

en vigueur du guide ARCEP d’application des mesures relatives à la qualité de service prévues dans la décision 

n° 2020 1432 en date du 8 décembre 2020, n’excède pas 6% de cet ensemble. 

Ce taux d’échec d’accès à la boucle locale mutualisée prend en compte les cas d’échec suivants : 

- les commandes qui ont fait l’objet d’un CR MAD KO cause OI, 

- en mode STOC, les commandes qui ont fait l’objet d’une notification de l’échec de l’intervention pour 

une cause OI et qui ne sont pas traitées en reprovisioning depuis plus de 30 jours, 

- en mode OI, les commandes qui n’ont pas fait l’objet d’un CR MAD depuis plus de 60 jours (hors des 

échecs causés par l’Opérateur ou par son Client Final). 

 

En cas de non-respect du taux d’échec tel que visé ci-dessus, pour une cause exclusivement imputable à 

l’Opérateur d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément 

mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, et selon les modalités 

stipulées à l’article « pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec 

Câblage Client Final », à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en annexe 

« pénalités » des Conditions Générales.   

Les pénalités définies ci-dessus ne seront pas dues par l’Opérateur d’Immeuble en cas d’opération 

programmée sur la même période impactant le système d’information de l’Opérateur d’Immeuble et pour 

laquelle l’Opérateur aura été notifié par l’Opérateur d’Immeuble. 
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7.3.3.1 en cas de Câblage Client Final existant avec référence de Ligne FTTH 

L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition de la prestation au format 

« CR MAD Ligne FTTH ». 

Le compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH est communiqué : 

- pour au moins  95% des commandes dans un délai inférieur à un (1) Jour Ouvré à compter de la date 

d’émission du compte-rendu de commande OK, 

Cet engagement de délai ne porte que sur : 

- les commandes envoyées par l’Opérateur indiquant que la Ligne FTTH est existante, et avec 

communication de la référence de la PTO lors du passage de la commande, 

- et le premier compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH. 

En tout état de cause, l’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour communiquer le premier compte-

rendu de mise à disposition de Ligne FTTH dans un délai inférieur à 2 Jours Ouvrés à compter de la date 

d’émission du compte-rendu de commande OK.  

 

En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, l’Opérateur 

d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions 

Générales et à l’article « pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec 

Câblage Client Final », et selon les modalités qui y sont stipulées, à verser à la demande de l’Opérateur, une 

pénalité forfaitaire, dans le cas où le non-respect en cause est exclusivement imputable à l’Opérateur 

d’Immeuble. 

 

7.3.3.2 en cas de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur 

Lorsque le Câblage Client Final n’est pas encore installé et lorsque l’Opérateur souhaite exercer la maîtrise 

d’œuvre de sa réalisation, ce câblage est construit conformément aux dispositions de l'article « mise à 

disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales.  

L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur une commande de construction du Câblage Client Final au 

format « Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH. 

L’Opérateur dispose alors de 60 jours calendaires pour envoyer un « CR_STOC » à compter de la réception 

de l’avis positif du compte-rendu de commande. A défaut de réception du « CR_STOC » dans le délai de 60 

jours calendaires susvisé, l’Opérateur est redevable d’une pénalité telle que définie en annexe « pénalités » 

des Conditions Générales. 

Si les caractéristiques techniques de la Ligne fournies lors de la commande ne sont pas exploitables ou si 

l’Opérateur détecte la présence d’un Câblage Client Final réutilisable, l’Opérateur demande de nouvelles 

caractéristiques techniques en utilisant le service e-Mutation Fibre FTTH de l’Opérateur d’Immeuble. En cas 

d’indisponibilité de e-Mutation Fibre FTTH, ou de cas ne relevant pas de mutation d’une route optique, 

l’Opérateur peut appeler la hotline FTTH de l’Opérateur d’Immeuble..  

Dans le cadre de reprovisioning à chaud via la hotline, l’Opérateur d’Immeuble s’engage pour qu’au moins 

75% des appels à la hotline soient pris en charge dans un délai inférieur ou égal à trois (3) minutes. 

En cas de non-respect de ce taux de prise en charge des appels à la hotline pour une cause exclusivement 

imputable à l’Opérateur d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions 

expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, et selon les 

modalités stipulées à l’article « pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH 

avec Câblage Client Final », à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en 

annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Si le changement des caractéristiques techniques de la Ligne FTTH est validé, l’Opérateur d’Immeuble envoie 

à l’Opérateur une notification de reprovisioning à chaud au format « Notif_Reprov ».  
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A l’issue de son intervention, et seulement en cas de construction, l’Opérateur envoie à l’Opérateur d’Immeuble 

un compte-rendu de construction du Câblage Client Final au format « CR_STOC » au titre du contrat de 

prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH. 

Lorsque ce compte-rendu est positif, l’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise 

à disposition de la prestation au format « CR_MAD_LigneFTTH ». Ce compte-rendu est communiqué dans un 

délai de 2 Jours Ouvrés à compter de la date de réception du compte-rendu OK de la commande de sous-

traitance. 

Lorsque le compte-rendu de construction du Câblage Client Final est négatif du fait de l’Opérateur ou de son 

Client Final, il appartient à l’Opérateur d’annuler sa commande. 

Lorsque ce compte-rendu de construction du Câblage Client Final est négatif du fait de l’Opérateur 

d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour résoudre le problème :  

- dans le cas où l’Opérateur d’Immeuble ne peut pas apporter une solution, l’Opérateur d’Immeuble 

envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition négatif, précisant le motif de refus et 

clôturant la commande ; 

- dans le cas où l’Opérateur d’Immeuble peut apporter une solution et si le Câblage Client Final n’est 

pas encore installé, l’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur une notification de reprovisioning à 

froid suivie le cas échéant d’une nouvelle commande de construction du Câblage Client Final ; 

- dans le cas où l’Opérateur d’Immeuble peut apporter une solution et si le Câblage Client Final est 

installé, l’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur une notification de reprovisioning à froid suivie 

d’un compte-rendu de mise à disposition de la prestation.  

 

Dans les deux derniers cas cités ci-dessus, pour au moins 90% des commandes de mise à disposition de 

Lignes FTTH passées par l’Opérateur et faisant l’objet d’un reprovisioning à froid durant un mois donné, sous 

réserve que les commandes reçues par l’Opérateur d’Immeuble soient conformes et complètes, et sauf 

impossibilité d’intervention sur les infrastructures d’un tiers, la notification de reprovisioning à froid est 

envoyée : 

- dans un délai inférieur ou égal à quarante (40) Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification 

de l’échec de l’intervention, si le taux de commande ayant fait l’objet d’un reprovisioning à froid dont 

la cause est imputable à l’Opérateur d’Immeuble observé dans le mois est inférieur ou égal à 10% ; 

- dans un délai inférieur ou égal à vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification 

de l’échec de l’intervention si le taux de commande ayant fait l’objet d’un reprovisioning à froid dont 

la cause est imputable à l’Opérateur d’Immeuble observé dans le mois est supérieur à 10%. 

 

En cas de non-respect des délais de reprovisioning à froid tels que visés ci-dessus pour une cause 

exclusivement imputable à l’Opérateur d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas 

d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, 

et selon les modalités stipulées à l’article « pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de 

Lignes FTTH avec Câblage Client Final », à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire telle 

que définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

7.3.3.3 en cas de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble 

L’Opérateur d’Immeuble réalise la prestation en domaine privé pour des travaux situés en dessous de 2,50 

mètres de hauteur, sous réserve notamment que l’emplacement de la PTO soit raisonnable, et qu'il n'y ait 

pas de Difficultés de Construction de Câblage Client Final (DCC). 

Si une modification des caractéristiques techniques de la Ligne FTTH est nécessaire, l’Opérateur 

d’Immeuble envoie à l’Opérateur une notification de reprovisioning au format « Notif_Reprov ». 
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A la suite de la construction du Câblage Client Final, l’Opérateur d’Immeuble effectue des tests afin de 

garantir la fourniture de la Ligne FTTH dans un bon état de fonctionnement et une prestation complémentaire 

de mise en continuité optique de la Ligne FTTH avec les équipements de l’Opérateur au PM, dans le cas 

d’une fibre connectorisée au niveau du PM. 

Dans le cas d’une fibre soudée au niveau du PM, l’Opérateur d’Immeuble réalise les tests de continuité 

optique entre le PB et la PTO. 

Dans le cas d’une fibre connectorisée au niveau du PM, l’Opérateur d’Immeuble réalise les tests de 

continuité optique entre le connecteur de la Ligne FTTH du compartiment opérateur de l’Opérateur et la 

PTO. 

L’Opérateur d’Immeuble envoie ensuite à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition de la prestation 

au format « CR_MAD_LigneFTTH ». Lorsque cet avis est négatif, il clôture la commande. 

Pour au moins 90% des commandes de mise à disposition de Ligne FTTH avec construction du Câblage 

Client Final par l’Opérateur d’Immeuble passées par l’Opérateur et mises à disposition durant un mo is 

donné, et sous réserve des cas d’exclusions listées ci-dessous, la mise à disposition de Ligne FTTH a lieu 

dans un délai inférieur ou égal à quarante (40) Jours Ouvrés à compter de l’émission du compte-rendu de 

commande positif par l’Opérateur d’Immeuble. 

 

En cas de non-respect du délai de mise à disposition tel que visé ci-dessus pour une cause exclusivement 

imputable à l’Opérateur d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions 

expressément mentionnés aux Conditions Générales et de celles listées ci-dessous, et selon les modalités 

stipulées à l’article « pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec 

Câblage Client Final », à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en 

annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

 

Le délai de mise à disposition est comptabilisé à partir de de l’émission du compte-rendu de commande 

positif  par l’Opérateur d’Immeuble. Il se termine par l’envoi de l’avis de mise à disposition de Ligne FTTH à 

l’Opérateur. 

 

Les pénalités applicables sur un mois M sur les délais de mise à disposition de Ligne FTTH ne sont dues par 

l’Opérateur d’Immeuble que si : 

- l’Opérateur a passé au moins 100 commandes de mise à disposition avec construction du Câblage 

Client Final par l’Opérateur d’Immeuble dans le mois concerné ; 

- le volume de commandes passées par l’Opérateur sur ledit mois M ne s’écarte pas de plus de 20% 

de ses prévisions de commandes court terme telles que visées à l’article « prévisions de commande 

dans le cas de construction du Câblage Client Final ou de construction de Câblage BRAM par 

l’Opérateur d’Immeuble ». 

 

Les pénalités ne seront pas dues par l’Opérateur d’Immeuble pour cause de non-respect des délais si le retard 

résulte : 

- d’une problématique rencontrée sur des infrastructures d’un tiers ; 

- du non-respect de l’Opérateur de ses obligations contractuelles ayant une incidence sur le Câblage 

Client Final ; 

- de Difficultés de Construction de Câblage Client ou de travaux à la charge du Client Final comme 

indiqué au Contrat ; 

- de l’absence du Client Final au RDV ; 

- d’une date de RDV tardive choisie ne permettant pas à l’Opérateur d’Immeuble d’intervenir dans le 

délai contractuel alors que des créneaux de rendez-vous plus tôt étaient disponibles ; 

- de décalage de RDV à la demande de l’Opérateur ou de son Client Final. 
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• cas de travaux à la charge du Client Final 

Dans le cas où des travaux sont à la charge du Client Final, il appartient à l’Opérateur de passer une 

commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH lorsque les travaux ont été réalisés par le Client Final. 

Dans le cas où des travaux à la charge du Client Final, n’ont pas été réalisés par le Client Final pour satisfaire 

la commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec demande de construction de Câblage Client Final 

par l’Opérateur d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble envoie un compte-rendu de mise à disposition négatif. 

 

• construction du Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble en cas de Difficultés de 

Construction de Câblage Client 

Sont notamment considérées comme des Difficultés de Construction de Câblage Client Final les cas 

suivants : 

- percement de murs d'une épaisseur supérieure à 25 centimètres ; 

- percement de dalles plancher ; 

- passage de câble nécessitant la pose de goulottes ; 

- passage de câble dans des faux plafonds ou faux planchers ;  

- déplacement de mobilier particulièrement lourd et encombrant ; 

- accès réglementé ou interdiction de passage ; 

- site protégé (parcs naturels par exemple) ; 

- configurations architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers ou usines par exemple). 

Dans le cas où l’Opérateur d’Immeuble identifie des DCC, l’Opérateur d’Immeuble envoie un compte-rendu 

de mise à disposition négatif et facture une pénalité pour déplacement à tort, dont le montant est indiqué à 

l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

Si l’Opérateur veut passer une nouvelle commande, il lui appartient de demander préalablement à l’Opérateur 

d’Immeuble par courrier électronique à l’ « Interlocuteur désigné par l’Opérateur d’Immeuble pour la mise à 

disposition d’une Ligne FTTH » indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales, un devis de 

construction de Câblage Client Final. L’Opérateur précise dans sa demande le numéro de la commande 

concernée. L’Opérateur d’Immeuble réalise l’étude et communique le devis correspondant à l’Opérateur. En 

cas de refus du devis par l’Opérateur ou en l’absence de réponse dans un délai de 5 Jours Ouvrés après 

l’envoi du devis, l’Opérateur d’Immeuble facture le montant de l’étude tel que précisé à l’annexe « prix » des 

Conditions Particulières.  

En cas d’acceptation du devis, l’Opérateur envoie le devis signé par courrier électronique, et transmet une 

nouvelle commande de mise à disposition de Ligne FTTH en précisant la référence du devis. Le montant du 

devis est facturé à l’Opérateur en complément du prix de mise en service précisé dans l’annexe « prix » des 

Conditions Particulières. 

 

• cas d’absence ou de refus du Client Final 

Si le Client Final de l’Opérateur est absent à la date et au créneau du rendez-vous, l’Opérateur d’Immeuble 

laisse un avis de passage au Client Final, notifie l’Opérateur de l’échec du rendez-vous et facture à 

l’Opérateur une pénalité pour déplacement à tort, dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des 

Conditions Générales. Il appartient à l’Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-vous avec son 

Client Final. 

Si le Client Final de l’Opérateur refuse l’intervention à la date et au créneau du rendez-vous, l’Opérateur 

d’Immeuble notifie l’Opérateur de l’échec du rendez-vous et facture à l’Opérateur une pénalité pour 

déplacement à tort, dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. Il 

appartient à l’Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-vous avec son Client Final. 
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Un retard lié à la prise de rendez-vous par l’Opérateur avec le Client Final ou à un refus par le Client Final ne 

peuvent être imputables à l’Opérateur d’Immeuble et libèrent l’Opérateur d’Immeuble de ses engagements 

relatifs au délai de mise à disposition de la Ligne FTTH. 

 

• cas de reprise de rendez-vous 

Si le technicien de l’Opérateur d’Immeuble est absent à la date et au créneau du rendez-vous, l’Opérateur 

d’Immeuble notifie l’Opérateur de l’échec du rendez-vous. L’Opérateur facture à l’Opérateur d’Immeuble la 

pénalité pour absence du technicien de l’Opérateur d’Immeuble, dont le montant est indiqué à l’annexe 

« pénalités » des Conditions Générales. Il appartient à l’Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-

vous avec son Client Final. 

L’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour achever la construction du Câblage Client Final lors 

du rendez-vous d’intervention pris par l’Opérateur. 

Dans le cas d’une construction non achevée du Câblage Client Final : 

- soit l’Opérateur d’Immeuble peut convenir d’un rendez-vous avec le Client final et notifie à l’Opérateur 

cette nouvelle date de rendez-vous ; 

- soit l’Opérateur d’Immeuble notifie à l’Opérateur que ce dernier doit reprendre un rendez-vous avec 

son Client Final selon les modalités de l’article « prise de rendez-vous dans le cas de construction du 

Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble ». 

L’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour reprendre un rendez-vous disponible au plus tôt afin de permettre 

à l’Opérateur d’Immeuble d’intervenir dans le délai défini aux présentes. 

 

• cas où une PTO est existante dans le logement 

Si une prise est existante dans le local ou logement, l’Opérateur d’Immeuble réalise la prestation 

complémentaire de brassage le cas échéant, mais peut facturer à l’Opérateur une pénalité pour déplacement 

à tort, liée à un rendez-vous client non justifié, dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des 

Conditions Générales.  

L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur une notification de reprovisioning à froid conformément au 

format « Notif_Reprov » préalablement à la mise à disposition de la Ligne FTTH. 

 

7.3.3.4 en cas de Câblage Client Final existant sans référence de Ligne FTTH 

Lorsque le Câblage Client Final est déjà installé mais que la Ligne FTTH n’a pas pu être identifiée par 

l’Opérateur, l’Opérateur se rend dans le logement de son client, après réception du compte-rendu de la 

commande avec mention « HOTLINE ». L’Opérateur utilise le service e-Mutation Fibre FTTH ou le cas 

échéant appelle la hotline FTTH de l’Opérateur d’Immeuble pour identifier la Ligne FTTH. 

L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur une notification de reprovisioning au format « Notif_Reprov » 

contenant les caractéristiques techniques relatives à la Ligne FTTH suivi d’un compte-rendu de mise à 

disposition de la Ligne FTTH au format « CR MAD Ligne FTTH ».  

Dans le cas où l’Opérateur signale à la hotline FTTH de l’Opérateur d’Immeuble que contrairement à ce qu’il 

a indiqué dans sa commande, le logement de son client n’est pas raccordé, la hotline FTTH de l’Opérateur 

d’Immeuble communique à l’Opérateur, si possible à chaud, sinon en temps différé, les caractéristiques 

techniques pour la construction d’une Ligne FTTH. L’Opérateur d’Immeuble lui envoie ensuite une 

notification de reprovisioning à froid avec le numéro de PTO et les caractéristiques relatives à la Ligne FTTH 

puis une commande de raccordement Client Final au format « Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation 

de raccordement des Câblages Client Final FTTH. 

L’Opérateur d’Immeuble communique la notification de reprovisioning à froid dans les délais mentionnés à 

l’article « en cas de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur ». 

 

7.3.4 mise en service de la Ligne FTTH avec Câblage Client Final  
L'Opérateur a la charge d’effectuer le raccordement de la Ligne FTTH à son câble réseau au niveau du PM 

conformément aux indications de l’Opérateur d’Immeuble, lorsque cette prestation n’est pas effectuée par 

l’Opérateur d’Immeuble en tant qu’Opérateur d’Immeuble. 
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Après avoir vérifié le bon fonctionnement de la Ligne FTTH mise à sa disposition, l’Opérateur envoie à 

l’Opérateur d’Immeuble un compte-rendu de mise en service de Ligne FTTH au format 

« CR_MES_LigneFTTH ». 

Le compte-rendu de mise en service clôture la commande de mise à disposition de Ligne FTTH. Dans le cas 

d’une Fibre Partageable précédemment affectée à un autre opérateur, ce dernier est notifié de la perte de la 

Fibre Partageable par une notification d’écrasement conformément à l’article 7.3.5. 

A compter de l’émission de l’avis positif de mise à disposition de Ligne FTTH, l’Opérateur dispose d’un délai 

de 60 jours calendaires pour envoyer le compte-rendu de mise en service de Câblage Client Final au format 

« CR MES Ligne FTTH ».  

A défaut de réception de ce compte-rendu dans le délai de 60 jours calendaires susvisé, l’Opérateur 

d’Immeuble peut procéder à la réaffectation des fibres et l’Opérateur est redevable d’une pénalité telle que 

définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

En cas de difficulté rencontrée empêchant l’envoi du compte-rendu de mise en service de Câblage Client 

Final au format « CR MES Ligne FTTH », l’Opérateur envoie à l’Opérateur d’Immeuble une notification de 

raccordement KO au format « Notif_Racc_KO ». L’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour 

résoudre le problème.  

Si une solution est trouvée, l’Opérateur d’Immeuble envoie une notification de reprovisioning à froid au 

format « Notif_Reprov » et :  

- si la Ligne FTTH n’est pas encore construite, envoie une commande de raccordement Client Final 

au format « Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Câblages Client 

Final FTTH, 

- sinon, envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition de la prestation au format 

« CR_MAD_LigneFTTH ». 

 

7.3.5 notification d’écrasement sur Fibre Partageable 
Si la Fibre Partageable affectée à l’Opérateur est réaffectée à un autre opérateur, l’Opérateur d’Immeuble 

envoie une notification d’écrasement au format « Notif_Ecrasement ». La notification à l’Opérateur de 

l’écrasement vaut résiliation de la Ligne FTTH. 

 

7.3.6 pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec 

Câblage Client Final 
7.3.6.1 conditions au versement des pénalités 

Les engagements de qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH s’apprécient mensuellement. 

Les engagements pour le mois M se vérifient de manière indépendante sur les ensembles suivants : 

- l’ensemble des comptes rendus de commande de Ligne FTTH à construire reçus pendant le mois M 

toutes zones confondues ; 

- l’ensemble des comptes rendus de commande de Ligne FTTH existante reçus pendant le mois M 

toutes zones confondues ; 

- l’ensemble des comptes rendus de mise à disposition de Ligne FTTH existante reçus pendant le 

mois M toutes zones confondues ; 

- l’ensemble des comptes rendus positifs de commande de Ligne FTTH reçus pendant le mois M 

toutes zones confondues ; 

- l’ensemble des comptes rendus de mise à disposition de Ligne FTTH à construire par l’Opérateur 

d’Immeuble reçus pendant le mois M-2 toutes zones confondues ; 

- l’ensemble des notifications de reprovisioning à froid de Ligne FTTH reçues pendant le mois M 

toutes zones confondues ; 

- l’ensemble des appels à la hotline FTTH de l’Opérateur d’Immeuble dans le cas de reprovisioning à 

chaud reçus pendant le mois M toutes zones confondues. 

Pour toute demande de versement de pénalité, l’Opérateur doit faire une demande auprès de l’Opérateur 

d’Immeuble en respectant le formalisme indiqué à l’article 7.3.6.2. 
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L’Opérateur d’Immeuble vérifie le respect de son engagement pour chacun des ensembles concernés pour 

le mois M, au regard des informations présentes dans son système d’information. 

Pour les 3 premiers ensembles visés ci-dessus : 

Si pour un ensemble de comptes rendus, au moins 95% des comptes rendus fournis à l’Opérateur 

respectent l’engagement de délai associé, l’Opérateur d’Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour 

cet ensemble. 

- Si pour un ensemble de comptes rendus, moins de 95% des comptes rendus fournis à l’Opérateur 

respectent l’engagement de délai associé, l’Opérateur d’Immeuble est redevable d’une pénalité 

pour chaque compte-rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai.  

- La pénalité pour chaque compte-rendu est fonction du nombre de Jours Ouvrés de retard : 

o pénalité de base par Jour Ouvré de retard, jusqu’à 20 Jours Ouvrés de retard (plafond 

atteint au bout de 20 Jours Ouvrés de retard) ;  

o pénalité additionnelle forfaitaire équivalente à 20 Jours Ouvrés de retard pour un compte-

rendu livré avec plus de 20 Jours Ouvrés de retard. 

 

Pour l’ensemble des comptes rendus de commandes positifs : 

- Si pour l’ensemble de comptes rendus fournis à l’Opérateur, le taux d’échec d’accès à la boucle 

locale mutualisée est inférieur ou égal à 6%, l’Opérateur d’Immeuble n’est redevable d’aucune 

pénalité pour cet ensemble. 

- Si pour l’ensemble de comptes rendus fournis à l’Opérateur, le taux d’échec d’accès à la boucle 

locale mutualisée est supérieur à 6%, l’Opérateur d’Immeuble est redevable d’une pénalité telle que 

définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales pour la proportion de commandes de cet 

ensemble au-delà desdits 6%.  

 

Pour l’ensemble des comptes rendus de mise à disposition de Ligne FTTH « CR MAD Ligne » : 

- Si pour un ensemble de comptes rendus, au moins 90% des comptes rendus de mise à disposition 

fournis à l’Opérateur respectent le délai de 40 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion 

visés à l’article 7.3.3.2, l’Opérateur d’Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour cet 

ensemble. 

- Si pour un ensemble de compte-rendu, moins de 90% des comptes rendus de mise à disposition 

fournis à l’Opérateur respectent le délai de 40 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion 

visés à l’article 7.3.3.2, l’Opérateur d’Immeuble est redevable d’une pénalité pour chaque compte-

rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai et n’est pas dans un cas d’exclusion. 

 

Pour l’ensemble des notifications de reprovisioning à froid : 

- Si pour un ensemble de notification de reprovisioning, au moins 90% des notifications de 

reprovisioning fournis à l’Opérateur respectent le délai de 20 ou 40 Jours Ouvrés ou sont dans un 

des cas d’exclusion, selon les modalités définies à l’article 7.3.3.1, l’Opérateur d’Immeuble n’est 

redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble. 

- Si pour un ensemble de notification de reprovisioning, moins de 90% des notifications de 

reprovisioning fournis à l’Opérateur respectent le délai de 20 ou 40 Jours Ouvrés ou sont dans un 

des cas d’exclusion, selon les modalités définies à l’article 7.3.3.1, l’Opérateur d’Immeuble est 

redevable d’une pénalité pour chaque notification de reprovisioning de cet ensemble qui ne 

respecte pas ledit délai et n’est pas dans les cas d’exclusion.  

- La pénalité pour chaque notification de reprovisioning est fonction du nombre de Jours Ouvrés de 

retard, jusqu’à 30 Jours Ouvrés de retard (plafond atteint au bout de 30 Jours Ouvrés de retard).  

 

Pour l’ensemble des appels à la hotline pour reprovisioning à chaud : 

- Si pour un ensemble d’appels, au moins 75% des appels à la hotline respectent le critère de 

disponibilité énoncé à l’article 7.3.3.1, l’Opérateur d’Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité 

pour cet ensemble. 
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- Si pour un ensemble d’appels, moins de 75% des appels à la hotline respectent le critère de 

disponibilité énoncé à l’article 7.3.3.1, l’Opérateur d’Immeuble est redevable d’une pénalité telle que 

définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales pour la proportion de reprovisioning à 

chaud au-delà de 25% de cet ensemble effectuée par l’Opérateur par appel à la hotline durant le 

mois M-1 et qui ne respecte pas le critère de disponibilité. 

 

Le montant des pénalités est précisé dans l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

7.3.6.2 formalisme de la demande 

A l’exception des pénalités relatives au dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lignes FTTH 

et au dépassement de l’Interruption Maximale de Service (IMS) pour les Lignes FTTH avec option GTR 10H 

HO, l'Opérateur transmet sa demande de versement de pénalités relative aux Lignes FTTH du mois M au 

plus tard le dernier jour du mois M+2, par courrier électronique à l’« adresse de réception des demandes de 

pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH » indiqué à l'annexe 

« contacts » des Conditions Générales.  

 

L’Opérateur utilise à cet effet le « formulaire de demande de pénalités sur les commandes de Lignes FTTH » 

figurant dans l’annexe « formulaire de demande de pénalités » des Conditions Générales, complété des 

informations ne concernant que les commandes pour lesquelles il estime que l’Opérateur d’Immeuble est 

redevable d’une pénalité. 

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble. 

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, l’Opérateur d’Immeuble en informe l’Opérateur en 

envoyant un compte-rendu conformément à l’annexe « formulaire de demande de pénalités » des Conditions 

Générales, en précisant le motif. 

L’Opérateur d’Immeuble effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois après la demande 

de l’Opérateur. 

 

7.3.7 Commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage 

BRAM par l’Opérateur d’Immeuble 
7.3.7.1 Généralités 

Préalablement à toute commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage BRAM 

par l’Opérateur d’Immeuble, l’Opérateur doit commander une étude de faisabilité pour permettre à 

l’Opérateur d’Immeuble de s’assurer de la disponibilité de fibres surnuméraires au regard des besoins 

prévisionnels pour desservir les logements ou locaux à usage professionnel de la Zone arrière de PM 

concernée, et disposer d’un identifiant d’Immeuble pour cette commande de Ligne FTTH.  

Dès lors que le nombre de Lignes FTTH avec Câblage BRAM affectées simultanément à l’Opérateur atteint la 

limite définie aux Conditions Générales et aux Conditions Particulières, toute nouvelle commande de Ligne 

FTTH avec Câblage BRAM sera rejetée. 

Les échanges relatifs aux commandes d’étude de faisabilité sont réalisés : 

- au travers du service FCI en ce qui concerne la demande de pré-étude de faisabilité ; 

- par courrier électronique, adressé à l’Opérateur d’Immeuble, au contact indiqué à l’annexe « contacts 

» des Conditions Générales, pour toutes les autres étapes de l’étude. 

Le format des données échangées est décrit dans l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k) des 

Conditions Générales. 

 

7.3.7.2 Etude de faisabilité pour mise à disposition de Ligne FTTH avec Câblage BRAM  

7.3.7.2.1 Commande de pré-étude  
L’Opérateur envoie sa commande de pré-étude de faisabilité via le service FCI, en renseignant et envoyant le 

formulaire disponible à cet effet.  
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Il précise notamment : 

- les coordonnées géographiques du Site Mobile pour lequel il souhaite commander une Ligne FTTH 

avec construction de Câblage BRAM en respectant le format « Lambert93 » ; 

- l’information sur la situation du Site Mobile (toit d’Immeuble ou non) ; 

- le nombre de Lignes FTTH avec Câblage BRAM souhaité pour le raccordement de son Site Mobile, 

dans la limite de 2 Lignes FTTH maximum pour un même Site Mobile.  

 

L’Opérateur d’Immeuble renvoie un accusé de réception via le formulaire « Accusé-réception de Commande 

Prestation d'études de raccordement de sites mobiles » indiqué à l’onglet « 1-Ar_Pré-Etude_Site_Mobile » de 

l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k) des Conditions Générales. Si cet accusé de réception est 

positif, l’Opérateur d’Immeuble facture à l’Opérateur les frais d’ « Etude de Site Mobile » tels que précisés à 

l’annexe « prix » des Conditions Particulières. 

L’Opérateur d’Immeuble réalise alors l’étude afin de déterminer si des fibres sont disponibles sur des Points 

de Branchement pour mettre à disposition une(des) Ligne(s) FTTH avec Câblage BRAM conformément aux 

STAS.  

 

En cas de retour positif, l’Opérateur d’Immeuble indique à l’Opérateur les références de 0 à 3 Points de 

Branchement maximum situés dans la même Zone arrière de PM que le Site Mobile concerné sur lesquels 

l’Opérateur d’Immeuble pourra mettre à disposition une Ligne FTTH avec raccordement BRAM, en renvoyant 

le formulaire « Compte-rendu de Commande Prestation d'études de raccordement de Site Mobile » indiqué 

à l’onglet « 2-Cr_Pré-Etude_Site_Mobile »  de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k) des 

Conditions Générales. 

Le retour avec la liste de Points de Branchement est valable 30 jours. Passé ce délai, si l’Opérateur n’a 

communiqué aucun Points de Branchement en retour alors les ressources techniques associées aux Points 

de Branchement  proposés suite à cette étude seront libérées par l’Opérateur d’Immeuble. Au-delà des 30 

jours, l’Opérateur devra passer une nouvelle commande d’étude de faisabilité s’il veut passer une 

commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec Câblage BRAM sur le même Site Mobile. 

 

7.3.7.2.2 Sélection du PB et création d’adresse 
L’Opérateur sélectionne dans la liste des PB qui lui a été communiquée, le PB sur lequel il souhaite que la 

(ou les) Ligne(s) FTTH avec Câblage BRAM soit(ent) construite(s) afin de raccorder son Site Mobile. Pour 

cela, il utilise le formulaire de « Commande d’un point de raccordement Site Mobile » de l’onglet « 3-

Cmd_Etude_BRAM » de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k). 

A la réception du formulaire « Commande d’un point de raccordement site mobile », l’Opérateur d’Immeuble 

réalise l’étude technique pour le déploiement du BRAM. Lorsque le résultat de cette étude est positif, 

l’Opérateur d’Immeuble renvoie dans les meilleurs délais à l’Opérateur l’identifiant d’Immeuble FTTH dédié 

au BRAM pour le Site Mobile concerné en utilisant le formulaire « Compte-rendu de Commande d’un point 

de raccordement de sites mobiles » de l’onglet « 4-Cr_Cmd_Etude_BRAM » de l’annexe « flux d’échanges 

inter-opérateurs » (8k), avec les informations suivantes : 

• la Référence du PBO sélectionné, 

• l’identifiant d’immeuble à utiliser pour la commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec 

construction de Câblage BRAM. 

 

Lorsque le résultat de l’étude technique ne permet pas la poursuite de la commande sur le PB sélectionné, 

l’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un « Compte-rendu de Commande d’un point de raccordement 

de sites mobiles » négatif, précisant le motif de refus. Si l’Opérateur d’Immeuble a indiqué les références de 

plusieurs PB dans le « Compte-rendu de Commande Prestation d'études de raccordement de Site Mobile », 

l’Opérateur peut alors sélectionner un autre PB et renvoyer un nouveau formulaire de « Commande d’un point 

de raccordement Site Mobile » dans un délai de 30 jours.   
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Le CR positif d’étude de faisabilité est valable 60 jours. Passé ce délai, si aucune commande de mise à 

disposition de Ligne FTTH avec Câblage BRAM n’a été passée par l’Opérateur, les ressources techniques 

réservées suite à cette étude sont alors libérées par l’Opérateur d’Immeuble.  

 

Au-delà des 60 jours, l’Opérateur devra passer une nouvelle commande d’étude s’il veut passer une 

commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec Câblage BRAM sur le même Site Mobile. 

 

7.3.7.3 Commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage BRAM par 

l’Opérateur d’Immeuble 

L’Opérateur envoie une commande de mise à disposition de Ligne FTTH de type raccordement par l’Opérateur 

d’Immeuble en précisant, dans le formulaire de commande d’accès « Cmd_Accès » de l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8b) : 

• dans le champ « IdentifiantImmeuble », l’identifiant d’immeuble tel que précisé au 7.3.7.2. ; 

• dans le champ « OffreAccesCommandee », le type d’offre « ACCESS_SITE_MOBILE » ; 

• dans le champ « Info Cmd Accès 8 », la référence d'étude fournie dans le flux 

« Ar_Etude_Site_Mobile » de l'étude de faisabilité ; 

• dans le champ « TypeRacco », la valeur « OI » ; 

• et en ne renseignant pas le champ « IdRdv ». 

 

Toute commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec Câblage BRAM ne respectant pas ces 

conditions est rejetée. 

Dans le cadre d’une commande de Ligne FTTH avec Câblage BRAM, l’Opérateur ne doit pas prendre un 

rendez-vous dans l’outil e RDV. En effet, l’Opérateur d’Immeuble assure la réalisation du Câblage entre le PB 

et le BRAM selon ses procédures opérationnelles standard et installe le Boitier BRAM à proximité du PB 

sélectionné par l’Opérateur.  

L’Opérateur d’Immeuble communique alors à l’Opérateur les coordonnées géographiques du BRAM installé 

au format « Lambert93 » dans le CR MAD Ligne FTTH. 

A la suite à la construction du Câblage BRAM, l’Opérateur d’Immeuble effectue : 

- des tests afin de garantir la fourniture de la Ligne FTTH dans un bon état de fonctionnement, 

- les tests de continuité optique entre le connecteur de la Ligne FTTH du compartiment opérateur de 

l’Opérateur dans le PM et le BRAM.  

 

Toute commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec Câblage BRAM déjà affectée à un Opérateur 

est rejetée.  

Le compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH est communiqué dans un délai de 2 Jours Ouvrés à 

compter de la date de construction du Câblage BRAM lors d’une commande par l’Opérateur de mise à 

disposition de Ligne FTTH avec construction de Câblage BRAM.  

 

7.4 respect du niveau d’engagement de l’Opérateur  
Lorsque le nombre de Lignes FTTH mises à disposition de l’Opérateur excède le nombre maximal de Lignes 

FTTH affectées en cofinancement pour un mois donné, l’Opérateur d’Immeuble facture l’Opérateur pour 

chaque Ligne FTTH mise à disposition excédentaire au tarif de l’offre d’accès à la Ligne FTTH pour le mois 

donné.  
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7.5 annulation d’une commande et résiliation de la Ligne FTTH  
L'Opérateur peut procéder à une annulation de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH (demande 

reçue avant la mise à disposition de la Ligne FTTH) ou une résiliation d’une Ligne FTTH (demande reçue 

après la mise à disposition de la Ligne FTTH) en envoyant une demande au format « Annulation Accès ». 

L’Opérateur est informé de l’annulation de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH ou de la 

résiliation de la Ligne FTTH par un compte-rendu au format « CR_Annulation_Acces » dans un délai de 2 

Jours Ouvrés à compter de la date de réception de sa demande. 

En cas d’annulation de commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH postérieure à l’envoi du compte-

rendu de commande, en cas de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur d’Immeuble, 

l’Opérateur est facturé par l’Opérateur d’Immeuble d’une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « 

pénalités » des Conditions Générales. 

En cas de résiliation d’une Ligne FTTH avec Câblage BRAM, il appartient à l’Opérateur de retirer son câble 

pour libérer le Point de Raccordement Antenne Mobile. 

7.6 récapitulatif Câblages Clients Finals 
Chaque mois, l’Opérateur d’Immeuble met à disposition de l’Opérateur au travers de l’Espace Opérateur un 

récapitulatif Câblages Clients Finals réalisé le mois précédent, quel que soit l’Opérateur à l’origine de la 

demande. 

Ce récapitulatif précise notamment pour chaque Câblage Client Final : 

- la référence de la PTO,  

- la référence du PM, 

- la date de création de la PTO, 

- le type de Câblage Client Final, 

- le statut opérationnel de la PTO.  

 

7.7 sans objet  

article 8 - maintenance 

8.1 généralités 
L’Opérateur d’Immeuble assure la maintenance des Liens NRO-PM et des Lignes FTTH utilisées par 

l’Opérateur. 

La maintenance peut être déclenchée par l’Opérateur suite au constat d’une panne sur un Lien NRO-PM ou 

une Ligne FTTH qu’il utilise ou peut être à l’initiative de l’Opérateur d’Immeuble en tant qu’Opérateur 

d’Immeuble lorsque des travaux sur le Câblage FTTH sont nécessaires. 

 

8.2 périmètre de la maintenance 
L’Opérateur d’Immeuble assure la maintenance des Liens NRO-PM, de l’intégralité des Câblages FTTH, et 

du matériel de connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) situé au PM. 

Par exception, l’Opérateur assure la maintenance du matériel de connexion réseau au niveau du PM dans le 

cas où celui-ci a été installé par l’Opérateur, et de manière générale, des équipements qu’il a installés au PM 

(coupleurs, équipements actifs, etc.). 
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Conformément aux Conditions Générales, l’Opérateur est autorisé à effectuer des opérations de 

maintenance sur le Câblage Client Final, à l’exclusion de toute autre partie du Câblage FTTH, et ce dans les 

conditions indiquées à l’article « maintenance du Câblage Client Final ou du Câblage BRAM par 

l’Opérateur ». Cette disposition n’est pas applicable pour les Lignes FTTH avec Câblage BRAM pour 

lesquelles la maintenance reste sous la responsabilité exclusive de l’Opérateur d’Immeuble. 

Afin de permettre à l’Opérateur d’Immeuble d’assurer la maintenance dans les meilleures conditions, 

l’Opérateur informe l’Opérateur d’Immeuble avec un délai de préavis minimal de trois (3) mois de son souhait 

de ne pas assurer lui-même les opérations de maintenance sur le Câblage Client Final.  

 

L’Opérateur doit dans ce cas communiquer chaque trimestre à l’Opérateur d’Immeuble des prévisions de 

volume avec leur répartition géographique par département. 

Dans tous les cas, il appartient à l’Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité 

optique entre ses fibres réseau ou les Liens NRO-PM mis à sa disposition et les fibres du Câblage FTTH. 

 

8.3 maintenance curative 

8.3.1 maintenance des Lignes FTTH par l’Opérateur d’Immeuble – prestation de base  
8.3.1.1 prérequis au dépôt de signalisation 

Préalablement à tout dépôt de signalisation sur une Ligne FTTH, l’Opérateur doit avoir envoyé un compte-

rendu de mise en service de la Ligne FTTH comme prévu à l’article « mise en service de la Ligne FTTH avec 

Câblage Client Final ». 

 

8.3.1.2 modalités d’échanges 

Tous les échanges relatifs à la maintenance des Lignes FTTH par l’Opérateur d’Immeuble sont réalisés au 

travers : 

- du service e-SAV : accessible en mode intégré (Web services) ou en mode en ligne (IHM), selon les 

modalités décrites dans le contrat e-services, 

- du service e-Mutation Fibre FTTH de l’Opérateur d’Immeuble, à l’exception des Lignes FTTH avec 

Câblage BRAM, accessible en mode intégré (Web services) selon les modalités décrites dans le 

contrat e-services, ou via appel Hotline pour les demandes de mutation de fibre. 

Le format des données échangées est conforme au protocole d’échange normalisé défini par le groupe 

Interop’fibre. 

 

8.3.1.3 dépôt de la signalisation  

L’Opérateur transmet les signalisations au guichet SAV des Lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble. Aucune 

signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants, etc.) n’est prise en compte par l’Opérateur 

d’Immeuble. 

L’Opérateur fournit à l’Opérateur d’Immeuble lors du dépôt de la signalisation, les informations nécessaires 

au traitement de la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic. 

L’Opérateur a la possibilité de déposer une signalisation collective. On entend par « signalisation collective » 

un ticket permettant de signaler une panne qui affecte plusieurs Lignes FTTH rattachées à un même PM. 

L’Opérateur doit dans ce cas préciser la Ligne FTTH qui sert de référence pour le traitement du ticket, ainsi 

qu’une liste des Lignes FTTH impactées par cette même panne. 

Si le défaut est prélocalisé au niveau du Câblage Client Final, l’Opérateur doit fournir une date de rendez-

vous avec son Client Final. L’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour utiliser le service e-SAV. Si la prise de 

rendez-vous n’a pu être faite au préalable via le service e-SAV mis à sa disposition, l’Opérateur doit fournir 

des propositions de dates de rendez-vous possibles avec le Client Final. Les dates de rendez-vous doivent 

être proposées les Jours Ouvrables avec un délai minimum de 1 Jour Ouvrable après la date de transmission 

de la signalisation. La plage horaire pendant laquelle le technicien de l’Opérateur d’Immeuble est susceptible 

d’intervenir chez le Client Final est de 4 heures, soit entre 08h00 et 12h00, ou entre 13h30 et 17h30. 

Si une proposition de date de rendez-vous convient, l’Opérateur d’Immeuble informe l’Opérateur de la date 

de rendez-vous retenue. 
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Si aucune proposition de date de rendez-vous n’est compatible avec le plan de charge de l’Opérateur 

d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble en informe l’Opérateur.  

Dans ce cas, l’Opérateur doit reprendre rendez-vous via le service e-SAV, ou proposer de nouvelles dates de 

rendez-vous. L’Opérateur d’Immeuble répond selon les modalités décrites ci-dessus. 

Si le Client Final est absent lors du rendez-vous pris par l’Opérateur, la signalisation est clôturée, l’Opérateur 

est informé de l’absence du Client Final et l’Opérateur d’Immeuble facture à l’Opérateur une pénalité pour 

déplacement à tort dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Si le technicien de l’Opérateur d’Immeuble est absent lors du rendez-vous, L’Opérateur facture à l’Opérateur 

d’Immeuble la pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

L’Opérateur peut reprendre rendez-vous via le service e-SAV, ou proposer de nouvelles dates de rendez-

vous. L’Opérateur d’Immeuble répond selon les modalités décrites ci-dessus. 

 

8.3.1.4 traitement de la signalisation 

Le guichet SAV des Lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble vérifie la conformité de la signalisation 

(complétude et cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation. 

L’Opérateur d’Immeuble accuse réception de la signalisation. 

En cas de non-conformité, l’Opérateur d’Immeuble rejette la signalisation sans frais.  

En fin de traitement, l’Opérateur d’Immeuble transmet un avis de réparation de la panne : 

- Si l’Opérateur accepte la résolution, le ticket est clôturé conjointement. Dans le cas d’une 

signalisation collective, le ticket n’est clôturé que si toutes les Lignes FTTH concernées par le ticket 

sont réparées. Toutefois, s’il ne demeure qu’une seule Ligne FTTH non réparée, le ticket relatif à la 

signalisation collective doit être clôturé et l’Opérateur doit ouvrir un nouveau ticket pour signaler la 

panne résiduelle. 

- Si l’Opérateur refuse la résolution, le ticket est requalifié en expertise contradictoire sur la Ligne 

FTTH qui sert de référence pour le traitement du ticket. L’Opérateur doit dans ce cas prendre un 

rendez-vous commun d’expertise en privilégiant l’utilisation de e-SAV selon les modalités décrites à 

l’article 8.3.1.3. 

A l’issue de l’expertise contradictoire, l’Opérateur d’Immeuble renvoie un avis de réparation. L’Opérateur 

accuse réception de cet avis et le ticket est ainsi clôturé. 

 

 

8.3.1.5 signalisations transmises à tort  

Pour toute signalisation transmise à tort, au sens des codes de clôture (STT) définis par le groupe 

Interop’fibre, l’Opérateur d’Immeuble facture à l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué à 

l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver.  

 

8.3.1.6  engagements de qualité de service relatifs à la maintenance des Lignes FTTH 

8.3.1.6.1 délais de rétablissement segment PM-PTO (sans GTR 10H HO) 
L’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs délais dans 

les cas suivants : 

• si l’incident est la cause de dégradations causées par un tiers ou par l’Opérateur, 

• en cas de qualification erronée de la nature du défaut ou de mauvaise pré localisation du défaut par 

l’Opérateur, 

• lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur,  

• si l’Opérateur d’Immeuble est empêché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure. 

• en cas de date de RDV tardive choisie ne permettant pas à l’Opérateur d’Immeuble d’intervenir dans 

le délai contractuel alors que des créneaux de rendez-vous plus tôt étaient disponibles, 

• lorsque l’Opérateur d’Immeuble doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention 

sur la Ligne FTTH (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public, 

autorisation d’un propriétaire privé, etc.).  

• si l‘incident est lié à un dérangement collectif qui n’est pas de la responsabilité de l’Opérateur 

d’Immeuble. 
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En dehors desdits cas, l’Opérateur d’Immeuble s’engage à rétablir la Ligne FTTH à compter du dépôt de la 

signalisation : 

- dans au moins 90% des cas, dans un délai inférieur ou égal à 10 Jours Ouvrés si la panne se situe 

entre le PB inclus et la PTO ou DTIO pour les Câblages d’immeubles avec PB, 

- dans au moins 90% des cas, dans un délai inférieur ou égal à 10 Jours Ouvrés pour toute autre 

localisation de la panne. 

 

Les délais de rétablissement visés ci-dessus sont comptabilisés à compter de la réception du ticket par 

l’Opérateur d’Immeuble et l’avis de clôture, en retenant les éventuelles durées de gel de ticket. 

Dans le cas où le rétablissement de la Ligne FTTH nécessite une prise de rendez-vous avec le Client Final, le 

décompte du temps de rétablissement est suspendu jusqu’à la date et l’heure du rendez-vous effectif. 

 

En cas de non-respect des délais de rétablissement des Lignes FTTH visés ci-dessus, l’Opérateur d’Immeuble 

s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux 

présentes Conditions Spécifiques, et selon les modalités stipulées à l’article « Pénalités relatives à la 

maintenance d’une Ligne FTTH », à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie 

en annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

Pour une panne localisée entre le PB inclus et la PTO ou DTIO, les pénalités applicables sur un mois M ne 

peuvent être dues par l’Opérateur d’Immeuble que si  : 

- l’Opérateur a déposé au moins 100 signalisations dans le mois, 

- l’Opérateur a informé l’Opérateur d’Immeuble de son intention de ne pas assurer par ses soins la 

prestation de maintenance sur le segment PB-PTO, et a communiqué les indications de volume 

conformément à l’article « périmètre de la maintenance ». 

 

8.3.1.6.2 taux de réitération des signalisations sur le segment PM-PB 
Pour les signalisations de Lignes FTTH portant sur le segment PM-PB, l’Opérateur d’Immeuble s’engage sur 

un taux de réitération des signalisations sur ce segment inférieur à 15% par mois. Cet engagement 

s’applique aux signalisations qui ont fait l’objet d’une réitération moins de 14 Jours Ouvrés après la clôture 

de la dernière signalisation pour la même panne localisée sur le segment PM-PB d’une même Ligne FTTH. 

 

En cas de dépassement de ce taux de 15%, l’Opérateur d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas 

d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, 

et selon les modalités stipulées à l’article « Pénalités relatives à la maintenance d’une Ligne FTTH », à verser 

à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en annexe « pénalités » des Conditions 

Générales. 

 

8.3.1.6.3 taux de signalisation sur les Lignes FTTH mises à disposition depuis moins d’un mois – 
responsabilité Opérateur d’Immeuble  
Pour les Lignes FTTH mises à disposition, n’ayant jamais fonctionné et faisant l’objet d’une signalisation pour 

un défaut imputable à l’Opérateur d’Immeuble dans les 30 jours calendaires suivant leur mise à disposition, 

l’Opérateur d’Immeuble s’engage à ce que le taux de ces signalisations n’excédera pas 3% du nombre total 

des mises à disposition. 

 

En cas de non-respect du taux ci-dessus, l’Opérateur d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas 

d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, 

et selon les modalités stipulées à l’article « Pénalités relatives à la maintenance d’une Ligne FTTH », à verser 

à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en annexe « pénalités » des Conditions 

Générales. 
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Les pénalités applicables sur un mois M portent sur les signalisations déposées le mois M-2 et ne peuvent 

être dues par l’Opérateur d’Immeuble que si l’Opérateur a passé au moins 100 commandes de mise à 

dispositions de Ligne FTTH dans le mois. 

 

8.3.1.7 demande de mutation via le service de e-Mutation Fibre FTTH ou via appel hotline  

Si dans le cas d’une Ligne FTTH avec Câblage Client Final, l’Opérateur constate que le rétablissement de la 

ligne peut être réalisé par une mutation de fibre au PB, l’Opérateur demande de nouvelles caractéristiques 

techniques d’une ligne afin de réaliser cette mutation via le service e-Mutation Fibre FTTH de l’Opérateur 

d’Immeuble. En cas d’indisponibilité du service e-Mutation Fibre FTTH, l’Opérateur peut appeler la hotline 

FTTH de l’Opérateur d’Immeuble.   

 

Les engagements de qualité de service relatifs à la disponibilité de la hotline FTTH de l’Opérateur d’Immeuble 

décrits à l’article « mise à disposition d'une Ligne FTTH » sont applicables. 

Si le changement des caractéristiques technique de la Ligne FTTH est validé, l’Opérateur d’Immeuble envoie 

à l’Opérateur une notification de reprovisioning SAV à chaud au format « Notif_Reprov_SAV ».  

A la réception de la notification, l’Opérateur renvoie un « AR_Notif_reprov » conformement à l’annexe « flux 

d’échanges inter-opérateurs » (8f).  

 

8.3.2 maintenance du Câblage Client Final par l’Opérateur 
L’Opérateur qui souhaite intervenir, sous sa responsabilité, sur le Câblage Client Final d’une Ligne FTTH qu’il 

utilise, réalise l’intervention directement, dans le respect des STAS, sans qu’il soit nécessaire d’informer 

préalablement l’Opérateur d’Immeuble au titre du présent Contrat. Cette disposition n’est pas applicable 

pour les Lignes FTTH avec Câblage BRAM pour lesquelles la maintenance reste sous la responsabilité 

exclusive de l’Opérateur d’Immeuble. L’Opérateur devra donc transmettre les signalisations au guichet SAV 

des Lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble. 

 

8.3.3 maintenance des Liens NRO-PM par l’Opérateur d’Immeuble avec rétablissement 

garanti 
L’Opérateur d’Immeuble fournit à l’Opérateur une prestation de maintenance des Liens NRO-PM avec un 

délai de rétablissement garanti, ci-après dénommée « GTR 10H HO ». 

Cette prestation est incluse dans le cadre de la prestation Liens NRO-PM fournie par l’Opérateur 

d’Immeuble.  

Cette prestation consiste, en cas d’un défaut dûment constaté et signalé selon la procédure décrite au 

présent article, en une garantie de rétablissement d’un Lien NRO-PM dans un délai maximum de 10 Heures 

Ouvrables, les Heures Ouvrables étant définies comme suit :  

o du lundi au samedi inclus hors jours fériés, de huit (8) heures à dix-huit (18) heures. 

Le prix de la prestation GTR 10H HO sur un Lien NRO-PM est intégré au prix de l’abonnement mensuel 

précisé à l’annexe « prix » des Conditions Particulières. 

 

8.3.3.1 pré-requis 

Préalablement à tout dépôt de signalisation sur un Lien NRO-PM, l’Opérateur d’Immeuble doit avoir envoyé 

à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition du Lien NRO-PM comme prévu à l’article 6.5. 

 

8.3.3.2 dépôt de signalisation  

Pour que la signalisation puisse être traitée par l’Opérateur d’Immeuble conformément  au délai de 

rétablissement précisé ci-dessus, le dépôt de signalisation doit avoir été effectué par l’Opérateur au guichet 

SAV des Liens NRO-PM de l’Opérateur d’Immeuble au travers d’e-SAV. 

Aucune signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants, etc.) n’est prise en compte par 

l’Opérateur d’Immeuble. 
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L’Opérateur fournit à l’Opérateur d’Immeuble lors du dépôt de la signalisation, les informations nécessaires 

au traitement de la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic. 

L’Opérateur joint au dépôt de sa signalisation un fichier complémentaire dont le format est décrit dans 

l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8e). 

 

8.3.3.3 traitement de la signalisation 

Le guichet SAV des Liens NRO-PM de l’Opérateur d’Immeuble vérifie la conformité de la signalisation 

(complétude et cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation dans 

les conditions du présent article. 

L’Opérateur d’Immeuble accuse réception de la signalisation dans les deux (2) Heures Ouvrables qui suivent 

le dépôt de la signalisation. 

En cas de non-conformité avec l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8e) des Conditions Générales, 

l’Opérateur d’Immeuble rejette la signalisation sans frais.  

Si la signalisation n’est pas rejetée, l’Opérateur d’Immeuble traite la signalisation pour rétablir le Lien NRO-

PM dans un délai maximum de 10 Heures Ouvrables à compter du dépôt de la signalisation tel que détaillé à 

l’article « maintenance des Liens NRO-PM par l’Opérateur d’Immeuble avec rétablissement garanti ». 

En fin de traitement, l’Opérateur d’Immeuble transmet un avis de clôture de signalisation. 

8.3.3.4 signalisations transmises à tort  

Pour toute signalisation transmise à tort, l’Opérateur est redevable à l’Opérateur d’Immeuble d’une pénalité 

dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver.  

 

8.3.3.5 cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de temps de rétablissement  

La garantie de temps de rétablissement de la prestation GTR 10H HO ne peut pas être assurée dans les cas 

suivants : 

• si l’incident est la cause de dégradations causées par un Tiers ou par l’Opérateur, 

• en cas de qualification erronée de la nature du défaut, 

• si l’Opérateur d’Immeuble est empêché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure, 

• lorsque l’Opérateur d’Immeuble doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention 

sur le Lien NRO-PM (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public, 

autorisation d’un propriétaire privé, etc.), 

• lorsque le Lien NRO-PM n’a jamais été en état de fonctionnement.  

 

Dans ces cas, l’Opérateur d’Immeuble fera ses meilleurs efforts pour rétablir le Lien NRO-PM dans les 

meilleurs délais.  

 

8.3.3.6 mise en œuvre de la prestation 

La garantie de rétablissement débute à la première heure du premier Jour Ouvrable qui suit l’émission par 

l’Opérateur d’Immeuble du compte-rendu de mise à disposition (CR_Mad_Lien) d’un Lien NRO-PM selon les 

modalités définies à l’article intitulé « mise à disposition du Lien NRO-PM ». 

 

8.3.3.7 pénalités 

En cas de non-respect du délai de rétablissement par l’Opérateur d’Immeuble et sous réserve des cas visés 

à l’article 8.3.3.5 « cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de temps  de 

rétablissement", des pénalités peuvent être dues conformément à l’annexe « pénalités ». 

Sauf  dans le cas où le Lien NRO-PM collecte les flux de données de Lignes FTTH pour lesquelles 

l’Opérateur a souscrit à l’option GTR 10H HO, l’Opérateur doit faire une demande de versement de pénalités 

auprès de l’Opérateur d’Immeuble. L'Opérateur transmet sa demande de versement de pénalités relative au 

dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lien NRO-PM du mois M au plus tard le dernier jour 

du mois M+2, par courrier électronique à l’« adresse de réception des demandes de pénalités relatives au 

dépassement du délai de garantie de rétablissement de Liens NRO-PM » indiquée à l'annexe « contacts » 

des Conditions Générales.  
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L’Opérateur utilise à cet effet le « formulaire de demande de pénalités relative au dépassement du délai de 

garanti de rétablissement de Lien NRO-PM » figurant en annexe « formulaire de demande de pénalités » des 

Conditions Générales, complété des informations sur les dépassements du délai de rétablissement des 

Liens  NRO-PM pour lesquels il estime que l’Opérateur d’Immeuble est redevable d’une pénalité. 

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble. 

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, l’Opérateur d’Immeuble en informe l’Opérateur en 

envoyant un compte-rendu conformément au « formulaire de demande de pénalités sur les dépassements 

du délai de garanti de rétablissement du Lien NRO-PM » en précisant le motif. 

L’Opérateur d’Immeuble effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois après la demande 

de l’Opérateur ou le  rétablissement du Lien NRO-PM dans le cas où le Lien NRO-PM collecte les flux de 

données de Lignes FTTH pour lesquelles l’Opérateur a souscrit à l’option GTR 10H HO. 

 

8.3.4 prestation de rétablissement garanti sur les Lignes FTTH  
L’Opérateur d’Immeuble fournit à l’Opérateur une prestation optionnelle de maintenance d’une ligne FTTH 

avec un délai de rétablissement garanti, ci-après dénommée « GTR 10 heures HO ».  

Cette prestation consiste, en cas d’un défaut dûment constaté et signalé selon la procédure décrite au 

présent article, en une garantie de rétablissement de la Ligne FTTH dans un délai maximum de 10 Heures 

Ouvrables, les Heures Ouvrables étant définies comme suit :  

du lundi au samedi inclus hors jours fériés, de huit (8) heures à dix-huit (18) heures.  

 

8.3.4.1 commande d’une Ligne FTTH avec option de maintenance « GTR 10 heures HO » ou de l’option 

de maintenance « GTR 10 heures HO » sur une Ligne FTTH mise à disposition 

La commande de l’option « GTR 10H HO » est effectuée par l’Opérateur : 

- soit lors de la commande de mise à disposition de la Ligne FTTH, conformément au protocole 

d’échange d’accès défini par le groupe Interop’fibre et décrite dans l’annexe « flux d’échanges inter-

opérateurs » (8b) des Conditions Générales. 

- soit par l’envoi d’une commande de modification de Ligne FTTH, dans une version de l’Opérateur 

d’Immeuble non normalisée Interop’fibre du protocole d’échange « accès »  décrite  dans l’annexe 

« flux d’échanges inter-opérateurs » (8b bis) des Conditions Générales.  

 

Le prix de l’option « GTR 10H HO » sur une Ligne FTTH est précisé à l’annexe « prix » des Conditions 

Particulières.  

 

8.3.4.1.1 dépôt de signalisation  
Pour que la signalisation puisse être traitée par l’Opérateur d’Immeuble conformément au délai de 

rétablissement précisé ci-dessus, le dépôt de signalisation doit avoir été effectué par l’Opérateur au guichet 

SAV des Lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble conformément aux articles 8.3.1.1 et 8.3.1.2 pour une 

signalisation sur une Ligne FTTH. 

L’Opérateur transmet les signalisations au guichet SAV des Lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble. Aucune 

signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants,..) n’est prise en compte par l’Opérateur 

d’Immeuble. 

L’Opérateur fournit à l’Opérateur d’Immeuble lors du dépôt de la signalisation, les informations nécessaires 

au traitement de la signalisation, notamment : 

- les coordonnées de contact du Client Final,  

- les plages horaires d’accessibilité dans le Local FTTH du Client Final, 

-  la position sur son tiroir optique à laquelle correspond la Ligne FTTH en panne, si l’Opérateur a 

sollicité la prestation de brassage au PM, et toute autre information utile au diagnostic. 

 

L’Opérateur d’Immeuble vérifie la complétude du ticket d’incident et rejette toute signalisation non complète. 



 

 

Accès Lignes FTTH 

V3.3 

Page 41 sur 48  

Orange Restricted 

Si l’Opérateur sollicite la prestation du brassage au PM, et sous réserve que l’Opérateur ait communiqué les 

informations techniques de positions sur son coupleur, l’Opérateur d’Immeuble effectue une prestation 

complémentaire de mise en continuité optique avec les équipements de l’Opérateur au PM et la facture à 

l’Opérateur au montant indiqué à l’annexe « prix » des Conditions Particulières. 

 

Si le Client Final est absent lors de l’intervention, la signalisation est clôturée par l’Opérateur d’Immeuble. 

L’Opérateur est informé de l’absence du Client Final, L’Opérateur d’Immeuble facture à l’Opérateur une 

pénalité pour déplacement à tort dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions 

Générales. 

 

8.3.4.1.2 traitement de la signalisation 
Le guichet SAV des Lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble vérifie la conformité de la signalisation 

(complétude et cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation dans 

les conditions du présent article. 

L’Opérateur d’Immeuble accuse réception de la signalisation dans les deux Heures Ouvrables qui suivent le 

dépôt de la signalisation. 

En cas de non-complétude de la signalisation ou de non-conformité avec l’annexe « flux d’échanges inter-

opérateurs » (8c) des Conditions Générales, l’Opérateur d’Immeuble rejette la signalisation sans frais.  

Si la signalisation n’est pas rejetée, l’Opérateur d’Immeuble traite la signalisation pour rétablir la Ligne FTTH 

dans un délai maximum de 10 Heures Ouvrables à compter du dépôt de la signalisation tel que détaillé à 

l’article 8.3.4.1.2.  

En fin de traitement, l’Opérateur d’Immeuble transmet un avis de clôture de signalisation.  

 

8.3.4.1.3 signalisations transmises à tort  
Pour toute signalisation transmise à tort au sens des codes de clôture (STT) définis par le groupe 

Interop’fibre, l’Opérateur d’Immeuble facture à l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué à 

l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.  

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver.  

 

8.3.4.1.4 cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de temps  de 
rétablissement  

Dans le cas où le rétablissement de la Ligne FTTH nécessite une prise de rendez-vous avec le Client Final, le 

décompte du temps de rétablissement est suspendu jusqu’à la date et l’heure du rendez-vous effectif.  

La garantie de temps de rétablissement de l’option GTR 10H HO ne peut pas être assurée notamment dans 

les cas suivants : 

• si l’incident est la cause de dégradations causées par un tiers ou par l’Opérateur ; 

• lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur ; 

• si l’Opérateur d’Immeuble est empêché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure ;  

• lorsque l’Opérateur d’Immeuble doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention 

sur la Ligne FTTH (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public, 

autorisation d’un propriétaire privé, etc.).  

 

Dans ces cas, l’Opérateur d’Immeuble fera ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs 

délais.  

 

8.3.4.1.5 durée et résiliation de l’option 
L’option est souscrite pour une durée indéterminée assortie d’une durée minimale initiale d’un (1) an à 

compter de sa souscription.  

En cas de résiliation par l’Opérateur de ladite option avant la fin de la durée minimale prévue, l’Opérateur est 

redevable d’une pénalité telle que décrite à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales, étant entendu 

qu’en cas de résiliation de la Ligne FTTH pour laquelle l’option a été souscrite, celle-ci est automatiquement 

résiliée sans pénalités.  
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La garantie de rétablissement débute : 

• à la première heure du premier Jour Ouvrable qui suit l’émission par l’Opérateur d’Immeuble du 

compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH selon les modalités définies à l’article intitulé 

« mise à disposition de la Ligne FTTH » ; 

• à la première heure du premier Jour Ouvrable qui suit l’émission par l’Opérateur d’Immeuble du 

compte-rendu de mise à disposition de l’option GTR 10H HO si celle-ci n’est pas concomitante 

à la commande de mise à disposition de la Ligne FTTH. 

 

8.3.5 Pénalités relatives à la maintenance d’une Ligne FTTH 

A l’exception de l’indicateur de disponibilité annuelle standard visé à l’article « disponibilité annuelle standard 

d’une Ligne FTTH », les engagements de qualité de service sur la maintenance de Lignes FTTH s’apprécient 

mensuellement. Les engagements pour le mois M se vérifient de manière indépendante sur les ensembles 

suivants : 

- l’ensemble des signalisations sur le segment PM-PB ou PM-PTO ou DTIO d’une Ligne FTTH clôturées  

pendant le mois M toutes zones confondues, pour les Lignes FTTH avec garantie de temps de 

rétablissement ; 

- l’ensemble des signalisations sur le segment PM-PB d’une Ligne FTTH clôturées pendant le mois M 

toutes zones confondues, pour les Lignes FTTH sans garantie de temps de rétablissement ; 

- l’ensemble des signalisations sur le segment PB–PTO ou PB-DTIO d’une Ligne FTTH clôturées 

pendant le mois M toutes zones confondues, pour les Lignes FTTH sans garantie de temps de 

rétablissement ; 

- l’ensemble des réitérations des signalisations sur le segment PM-PB d’une Ligne FTTH reçues 

pendant le mois M toutes zones confondues ; 

- l’ensemble des signalisations sur les Lignes FTTH mises à disposition depuis moins d’un mois – 

responsabilité Opérateur d’Immeuble, reçues pendant le mois M toutes zones confondues.  

 

L’Opérateur d’Immeuble vérifie le respect de son engagement pour chacun des ensembles concernés pour le 

mois M, au regard des informations présentes dans son système d’information. 

En cas de non-respect des engagements par l’Opérateur d’Immeuble et sous réserve des cas de suspension 

visés au Contrat, des pénalités peuvent être dues conformément à l’annexe « pénalités » des Conditions 

Générales. 

 

A l’exception des pénalités relatives au dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lignes FTTH, 

pour toute demande de versement de pénalité, l’Opérateur doit faire une demande auprès de l’Opérateur 

d’Immeuble en respectant le formalisme indiqué à l’article 7.3.6.2. 

 

Pour l’ensemble des signalisations sur le segment PM-PB ou PM-PTO ou DTIO de Ligne FTTH avec garantie 

de temps de rétablissement, en cas de non-respect du délai de rétablissement par l’Opérateur d’Immeuble et 

sous réserve des cas visés à l’article 8.3.4.1.5 « cas de suspension ou d’impossibilité de mise en œuvre de la 

garantie de temps de rétablissement », des pénalités peuvent être dues conformément à l’annexe « pénalités » 

des Conditions Générales. Dans ce cas, l’Opérateur d’Immeuble effectue le versement des pénalités relatives 

au dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lignes FTTH mises à disposition le mois M dans 

un délai de 2 mois après la clôture des signalisations. 

 

Pour l’ensemble des signalisations sur le segment PM-PB pour les Lignes FTTH sans garantie de temps de 

rétablissement : 

- Si pour un ensemble de signalisations, au moins 90% des signalisations clôturées et notifiées à 

l’Opérateur respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés à 

l’article 8.2.1.6.1, l’Opérateur d’Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble. 
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- Si pour un ensemble de signalisations, moins de 90% des clôturées et notifiées à l’Opérateur 

respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés à l’article 

8.2.1.6.1, l’Opérateur d’Immeuble est redevable d’une pénalité pour chaque signalisation de cet 

ensemble qui ne respecte pas ce délai et n’est pas dans un cas d’exclusion. 

 

Pour l’ensemble des signalisations sur le segment PB-PTO ou DTIO pour les Lignes FTTH sans garantie de 

temps de rétablissement : 

- Si pour un ensemble de signalisations, au moins 90% des signalisations clôturées et notifiées à 

l’Opérateur respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés à 

l’article 8.2.1.6.1, l’Opérateur d’Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble. 

- Si pour un ensemble de signalisations, moins de 90% des signalisations clôturées et notifiées à 

l’Opérateur respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés à 

l’article 8.2.1.6.1, l’Opérateur d’Immeuble est redevable d’une pénalité pour chaque signalisation de 

cet ensemble qui ne respecte pas ce délai et n’est pas dans un cas d’exclusion. 

 

Pour l’ensemble des réitérations des signalisations sur le segment PM-PB : 

- Si pour l’ensemble de signalisations, la proportion de signalisations qui ont fait l’objet d’une 

réitération moins de 14 Jours Ouvrés après la clôture de la dernière signalisation pour la même 

panne localisée sur le segment PM-PB est inférieure ou égale à 15%, l’Opérateur d’Immeuble n’est 

redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble. 

- Si pour l’ensemble de signalisations, la proportion de signalisations qui ont fait l’objet d’une 

réitération moins de 14 Jours Ouvrés après la clôture de la dernière signalisation pour la même 

panne localisée sur le segment PM-PB est supérieure à 15%, l’Opérateur d’Immeuble est redevable 

d’une pénalité pour la proportion des signalisations de cet ensemble au-delà de 15%. 

 

Pour l’ensemble des signalisations sur les Lignes FTTH mises à disposition depuis moins d’un mois : 

- Si pour l’ensemble de signalisations, la proportion de signalisations sur des Lignes FTTH mises à 

disposition depuis moins d’un mois est inférieure ou égale à 3%, l’Opérateur d’Immeuble n’est 

redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble. 

- Si pour l’ensemble de signalisations, la proportion de signalisations sur des Lignes FTTH mises à 

disposition depuis moins d’un mois est supérieure à 3%, l’Opérateur d’Immeuble est redevable 

d’une pénalité pour la proportion des signalisations de cet ensemble au-delà de 3%. 

 

8.3.6 disponibilité annuelle standard d’une Ligne FTTH 
L’Opérateur d’Immeuble mesure la moyenne sur l’ensemble des Lignes FTTH de l’Opérateur de la durée 

d’interruption de service cumulée annuelle dans la période des Jours et Heures Ouvrables. L’Opérateur 

d’Immeuble s’engage à ce que cette moyenne soit inférieure ou égale à une Interruption Maximale de Service 

(IMS) de 20 Heures Ouvrables par an. 

  

La durée d’interruption de service cumulée annuelle pour une Ligne FTTH correspond à la somme des durées 

des signalisations sur cette Ligne FTTH imputables à l’Opérateur d’Immeuble pendant l’année considérée 

entre le dépôt et la clôture de chaque signalisation. 

  

En cas de dépassement en moyenne du seuil d’IMS de 20 Heures Ouvrables par an, pour une cause 

exclusivement imputable à l’Opérateur d’Immeuble, l’Opérateur d’Immeuble s’engage pour chaque Ligne 

FTTH ayant individuellement dépassé l’IMS, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux 

Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, à verser une pénalité forfaitaire telle que définie 

en annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

  

Pour les Lignes FTTH souscrites sans options GTR 10H HO, l’Opérateur doit faire une demande de versement 

de pénalité auprès de l’Opérateur d’Immeuble en respectant le formalisme indiqué à l’article 7.3.6.2. 
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Pour les Lignes FTTH souscrites avec l’option GTR 10H HO, l’Opérateur d’Immeuble verse à l’Opérateur une 

pénalité forfaitaire telle que définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

8.4 maintenance préventive 

8.4.1 travaux programmés 
Lorsque des travaux de maintenance sur le Câblage FTTH sont susceptibles d’interrompre la continuité 

optique des liens NRO-PM ou des Lignes FTTH de l’Opérateur, l’Opérateur d’Immeuble en informe 

l’Opérateur au moins 10 Jours Ouvrés avant la date prévue d’intervention. 

L’Opérateur d’Immeuble transmet l’avis de travaux programmés au format « Prev_Maint_Cab » par courrier 

électronique à l’Opérateur à l’ « adresse de réception des notifications de travaux programmés par 

l’Opérateur » indiquée à l’annexe « contacts » des Conditions Générales. 

Les heures ouvrées pour les travaux programmés sont de 8 heures à 18 heures, les Jours Ouvrés. 

8.4.2 information sur les dommages 
Lorsque l’Opérateur constate un dommage affectant les Câblages FTTH et qui n’impacte pas ses Clients 

Finals ou son antenne mobile, l’Opérateur peut signaler le défaut à l’Opérateur d’Immeuble en envoyant une 

notification de dommage au format « Prev_Dom_Cab » par courrier électronique à l’ « adresse de réception 

des notifications de dommage par l’Opérateur d’Immeuble» indiquée à l’annexe « contacts » des Conditions 

Générales. 

L’Opérateur peut joindre à son courrier électronique des photographies, ou tout autre élément permettant de 

décrire le dommage constaté. 

L’Opérateur d’Immeuble envoie un accusé de réception. 

article 9 - Reprise des Malfaçons 
Le présent article décrit les modalités applicables en cas de Malfaçons pouvant être constatées sur 

l’infrastructure FTTH de l’Opérateur d’Immeuble. 

On entend par « Malfaçon » une non-conformité constatée sur le segment PTO-PM, PM inclus, à l’issue 

d’une intervention de l’Opérateur ou de ses intervenants, en production ou en SAV, au regard des principes 

définis au Contrat, notamment les STAS, et aux règles de l’art.   

Les conditions de reprise des Malfaçons ou de remise en conformité par l’Opérateur d’Immeuble pourront 

être amenées à évoluer en fonction des travaux en cours notamment dans le cadre du groupe Interop’fibre 

ou du groupe de travail ARCEP « GT Exploitation ». 

 

9.1 Reprise de Malfaçon – Cas général (responsabilité identifiée) 
Si une Malfaçon est constatée, et que la responsabilité de l’Opérateur est dûment justifiée par l’Opérateur 

d’Immeuble, ce dernier transmet à l’Opérateur par voie électronique un rapport accompagné des données 

de référence concernant ladite Malfaçon et le cas échéant d’une ou plusieurs pièces (photographies, plans, 

..) justifiant la responsabilité de l’Opérateur et décrivant la ou les typologies des Malfaçons à reprendre selon 

le format décrit en annexe « prix » des Conditions Particulières. 

 

Suite à la notification par l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur d’une Malfaçon dans les conditions décrites 

ci-dessus : 

- Dans le cas où l’Opérateur ne conteste pas l’imputation de la Malfaçon, l’Opérateur doit reprendre 

ladite Malfaçon, à ses frais, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de 

notification par l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur de ladite Malfaçon. Ce délai de trente (30) 
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jours calendaires pourra être prolongé par l’Opérateur d’Immeuble sur demande de l’Opérateur en 

cas de circonstances exceptionnelles. 

 

Dès lors qu’une Malfaçon a été reprise par l’Opérateur, ce dernier le notifie par voie électronique à 

l’Opérateur d’Immeuble à l’adresse indiquée à l’annexe « contacts » des Conditions Générales. 

 

- Dans le cas où l’Opérateur considère qu’une Malfaçon lui est imputée à tort, il le notifie à l’Opérateur 

d’Immeuble par voie électronique à l’adresse indiquée à l’annexe « contacts » des Conditions 

Générales, dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date de notification par l’Opérateur 

d’Immeuble. Les Parties arbitreront alors l’imputabilité de la Malfaçon : 

o Si les Parties se mettent d’accord sur l’imputabilité de la Malfaçon à l’Opérateur, l’Opérateur 

doit reprendre à ses frais ladite Malfaçon. Si la reprise a été réalisée par l’Opérateur 

d’Immeuble, l’Opérateur se verra facturé par l’Opérateur d’Immeuble de la reprise réalisée par 

l’Opérateur d’Immeuble aux tarifs indiqués  en annexe « prix » des Conditions Particulières. 

 

o Si les Parties se mettent d’accord sur la non-imputabilité de la Malfaçon à l’Opérateur, ce 

dernier est alors libéré de son obligation de reprise. Si le responsable de la Malfaçon n’est 

pas identifié par la suite, alors l’Opérateur d’Immeuble applique les stipulations décrites dans 

l’article  « Reprise des Malfaçons – Cas particulier (responsabilité non identifiée) » ci-

après. 

 

Dès lors qu’une Malfaçon qui lui est imputable n’a pas été reprise par l’Opérateur dans les délais prévus, 

l’Opérateur d’Immeuble peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires et effectuer tous les 

travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres signalés. 

Ces mesures conservatoires font l’objet d’une notification préalable avant intervention par l’Opérateur 

d’Immeuble et seront suivies par les deux Parties. Toute intervention dans ce contexte, si elle est réalisée par 

l’Opérateur d’Immeuble, reste à la charge de l’Opérateur et lui est donc facturée : 

- soit dans les conditions tarifaires précisées à l’annexe « prix » des Conditions Particulières en cas de 

reprise ; 

- soit dans les conditions tarifaires précisées à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales en cas 

d’impossibilité de reprise par l’Opérateur d’Immeuble du fait de la localisation de ladite Malfaçon sur 

un périmètre de la responsabilité de l’Opérateur. Dans ce cas, il appartient à l’Opérateur d’assurer la 

reprise de la Malfaçon. 

 

A la demande de l’Opérateur, toute facturation d’une intervention réalisée par l’Opérateur d’Immeuble peut 

faire l’objet de la fourniture par l’Opérateur d’Immeuble de photographies justificatives présentant la Malfaçon 

avant et après correction par l’Opérateur d’Immeuble. 

 

Il est précisé que si l’Opérateur d’Immeuble constate, lorsqu’il se déplace afin de réaliser la reprise d’une 

Malfaçon, que l’Opérateur a repris la Malfaçon signalée mais n’en a pas informé l’Opérateur d’Immeuble, et 

sous réserve que l’Opérateur d’Immeuble ait informé préalablement l’Opérateur de son intention de procéder 

aux travaux de reprise, alors l’Opérateur d’Immeuble facture l’Opérateur une pénalité pour déplacement à tort 

au PM telle qu’indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

 

Lors d’opérations de reprise de Malfaçons par l’Opérateur d’Immeuble, si celui-ci effectue des reprises sur 

différents éléments de réseau, alors l’Opérateur d’Immeuble mutualise les « frais de déplacement ». De ce fait, 

l’Opérateur d’Immeuble ne facture qu’une seule fois les frais de déplacement pour les différents éléments. 

 

Les factures de Malfaçons sont envoyées trimestriellement à l’Opérateur.  
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9.2 Reprise de Malfaçon – Cas critique (responsabilité identifiée) 

Dans le cas d’une Malfaçon « critique », c’est-à-dire pouvant présenter un danger grave et imminent pour les 

personnes et entrainer la responsabilité de l’Opérateur d’Immeuble à ce titre :  

L’Opérateur d’Immeuble peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires et effectuer tous les 

travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres signalés. 

Ces mesures conservatoires font l’objet d’une notification par l’Opérateur d’Immeuble et seront suivies entre 

les Parties. Toute intervention dans ce contexte, si elle est réalisée par l’Opérateur d’Immeuble, reste à la 

charge de l’Opérateur et lui sera donc facturée dans les conditions tarifaires précisées en annexe « prix » des 

Conditions Particulières.  

A la demande de l’Opérateur, toute facturation d’une intervention réalisée par l’Opérateur d’Immeuble pourra 

faire l’objet de la fourniture de photographies justificatives présentant la Malfaçon avant et après correction 

par l’Opérateur d’Immeuble. 

Si, à la suite de l’intervention de l’Opérateur d’Immeuble pour remédier aux désordres, des non-conformités 

demeurent à reprendre par l’Opérateur, celles-ci lui sont signalées pour reprise conformément à l’article 9.1 

ci-dessus.  

 

9.3 Reprise des Malfaçons – Cas particulier (responsabilité non identifiée) 

9.3.1 Reprise unitaire d’une Malfaçon 
 

L’Opérateur d’Immeuble signale par courrier électronique à l’ensemble des opérateurs concernés toute 

Malfaçon constatée sans responsable identifié en précisant : 

- la nature de la Malfaçon, 

- les données de référence, 

- une ou plusieurs pièces complémentaires (photographies, plans, etc.) ou tout autre document que 

l’Opérateur d’Immeuble jugerait utile le cas échéant, 

- la ou les typologies de Malfaçon à reprendre selon le format décrit en annexe « prix » des Conditions 

Particulières.  

Toute Malfaçon constatée par l’Opérateur d’Immeuble sans responsable identifié fait l’objet d’une reprise par 

l’Opérateur d’Immeuble dans les meilleurs délais. 

Les modalités tarifaires applicables sont indiquées à l’article « Modalités tarifaires et facturation » ci-après. 

 

9.3.2 Cas de Malfaçons au PM justifiant une remise en conformité par l’OI 
 

Le présent article décrit les modalités applicables en cas d’intervention nécessaire de l’Opérateur d’Immeuble 

sur des PM dont l’état de dégradation suite à des Malfaçons répétées justifie une remise en conformité par 

l’OI de ces PM dans les conditions définies ci-dessous. 

 

Conformément aux travaux du groupe de travail ARCEP « GT Exploitation », une Remise en Conformité est 

« une opération consistant à remettre le PM dans les règles de l’art en ce qui concerne son état physique et 

réaliser les relevés terrain et mises à jour SI nécessaires afin que les différents SI (OC et OI) soient alignés avec 

le terrain. » . 

 

Description de l’opération de « remise en conformité PM » : 

La remise en conformité PM est réalisée à l’initiative de l’Opérateur d’Immeuble et consiste dans la reprise de 

l’ensemble des cordons des clients finals raccordés au PM concerné par l’opération. L’Opérateur d’Immeuble 

informe l’Opérateur dans le respect d’un délai de prévenance de 10 Jours Ouvrés. 
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Dans le cadre de la remise en conformité PM, l’Opérateur d’Immeuble intervient seul (sans la contribution des 

opérateurs commerciaux) pour : 

- Réaliser toutes les opérations préalables nécessaires à la remise en conformité du PM, 

- Déposer tous les cordons à zéro - tous opérateurs confondus, 

- Remettre les bouchons transparents sur les modules coupleurs et têtes de distribution, 

- Le cas échéant, réaliser un changement d’ingénierie (système de brassage W transformé en M, …), 

- Reprendre les cordons en branchant chaque cordon sur sa position initiale,  
- Réaliser les relevés terrain. 

 

A l’issue de l’opération, l’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un compte rendu d’intervention avec le 

relevé terrain lui permettant de mettre à jour son Système d’Information. 

 

9.3.3 Modalités tarifaires et facturation 
Les tarifs applicables relatifs aux reprises des Malfaçons et aux remises en conformité de PM figurent à 

l’annexe « prix » des Conditions Particulières. 

 

Pour chaque reprise de Malfaçon ou de remise en conformité de PM effectuée pendant le trimestre, l’Opérateur 

d’Immeuble facture aux opérateurs commerciaux ayant au moins une Ligne FTTH affectée sur ce PM :  

- Le forfait applicable au PM multiplié par le ratio R. 

 

Le ratio R sera calculé comme suit : 

 

𝑅 =  
1

𝑁 + 1 
 

 

Avec N : nombre d’opérateurs présents au PM. 

 

A la demande de l’Opérateur, toute facturation d’une intervention réalisée par l’Opérateur d’Immeuble peut 

faire l’objet de la fourniture par l’Opérateur d’Immeuble de photographies justificatives présentant l’état du 

PM avant et après correction par l’Opérateur d’Immeuble. 

 

Les reprises de Malfaçon ou de remise en conformité de PM dans les conditions décrites ci-dessus sont 

facturées trimestriellement. 

 

9.3.4 Amélioration de la qualité des interventions sur les PM 
Le Contrat intègre les mesures contractuelles définies dans le cadre du groupe de travail « GT Exploitation » 

sous l’égide de l’ARCEP. Ces mesures consistant à reprendre des Malfaçons unitaires ou des opérations de 

remise en conformité visent à améliorer la qualité des interventions des opérateurs commerciaux et leurs 

intervenants au PM.  

 

L’Opérateur d’Immeuble va ainsi pouvoir remettre en conformité les PM dont l’état le nécessite, et 

progressivement identifier plus efficacement les responsabilités des opérateurs commerciaux et de leurs 

intervenants en cas de Malfaçons lors de leurs interventions au PM dans le cadre du Contrat et du contrat de 

prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH. 
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Dans ce contexte, et sous réserve : 

- Que cela ne vienne pas en contradiction avec des principes à venir imposés aux opérateurs 

d’immeuble et issus de la réglementation ou des travaux des GT ARCEP, 

- Que les nouveaux dispositifs prévus par le Contrat et le contrat de prestation de raccordement des 

Câblages Client Final FTTH aient été mis en œuvre de manière efficace par l’Opérateur, permettant 

une amélioration sensible de la situation, 

 

alors, il est entendu entre les Parties qu’à compter du 1er juillet 2023 : 

 

Les stipulations visées à l’article « Modalités tarifaires et facturation » relatives à la reprise de Malfaçon avec 

responsabilité non identifiée et remise en conformité PM, ne seront plus appliquées par l’Opérateur 

d’Immeuble. 

 

La bonne mise en œuvre des dispositifs prévus au Contrat sera notamment constatée si le taux de 

Malfaçons sans responsable identifié passe sous un seuil de 10% (ce taux étant évalué par le nombre 

d’interventions de reprise de malfaçons sans responsable identifié par l’OI sur le nombre total des 

interventions de reprise de malfaçons avec et sans responsable identifié sur une période donnée). 

article 10 - qualité des informations 
Les informations fournies par l’Opérateur d’Immeuble dans le cadre de l’exécution du Contrat correspondent 

à l’état des données contenues dans le système d’information de l’Opérateur d’Immeuble au moment de la 

communication de ces informations par l’Opérateur d’Immeuble. 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise à jour du système d’information de 

l’Opérateur d’Immeuble.  


